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,SUSTAV ODVODNLJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA
AGLOMERACIJE IVANEC*

UGOVORNE STRANE:

1. Narucitelj:

IVKOM-VODE d.o.o0.

Ivanec, Vladimira Nazora 96 B

42240 lvanec, Hrvatska

Broj:

(mjesto i datum),

2. lzvrsitelj:
(naziv)
(mjesto i adresa)

Broj:

(mjesto i datum) ,
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IVKOM-VODE d.o.0., Ivanec, Vladimira Nazora 96 B, 42240 Ivanec, Hrvatska,
OIB: 91920869215

(u nastavku:Narucitelj) koje zastupa direktor Mladen Stanko, mag.oec.

i

(Naziv i adresa lzvrsitelja) OIB:

(u nastavku: lzvrsitelj) koje zastupa

temeljem postupka nabave velike vrijednosti u otvorenom postupku nabave, objavljenom u
Elektronickom oglasniku javne nabave broj [upisati broj oglasnika], evidencijski broj javne nabave
[upisati] od [upisati datum objave] i Odluke o odabiru najpovoljnije ponude [upisati ur.broj] od
[upisati datum odluke]

sklopili su

UGOVOR O NAD IZGRADNJOM, REKONTRUKCIJOM | SANACIJOM SUSTAVA ODVODNIE TE
UREDEJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA AGLOEMRACIJE IVANEC

Clanak 1. PREDMET UGOVORA

Izvrsitelj se obvezuje u ime Naruditelja ispuniti usluge nadzora nad izgradnjom Sustava odvodnje i
postrojenja za procis¢avanje otpadnih voda aglomeracije Ivanec u svemu prema provedenom
postupku javne nabave (ev.broj. javne nabave , Prilogu 1 ovog Ugovora (Knjiga 3:
Projektni zadatak Dokumentacije o nabavi) i Prilogu 2 ovog Ugovora (Ponuda lzvrsitelja) (u
nastavku: Usluge).

Ovaj ugovor se sastoji od Usluge nadzora nad izvodenjem gradevina odvodnje otpadnih voda kao i
Usluge nadzora nad projektiranjem i izgradnjom uredaja za procis¢avanje otpadnih voda i
postrojenja za obradu mulja, $to u osnovi sadrzi:

1) usluge strucnog nadzora (gradevinski, strojarski, elektro) u smislu Zakona o gradniji (,,Narodne
novine“ broj: 153/13., 20/17., 39/19.) i ostalih vazecih zakonskih i podzakonskih akata,

2) usluge nadzora nad radovima rekonstrukcije, sanacije i dogradnje postojeéeg sustava odvodnje
aglomeracije Ivanec u smislu Uvjeta ugovora o radovima za gradevinske i inZenjerske radove po
projektima Naruditelja (FIDIC Crvena knjiga, prvo izdanje 1999. godine),

3) usluge nadzora nad izgradnjom postrojenja za procis¢avanje otpadnih voda u smislu Uvjeta
ugovora za Postrojenja i projektiranje i gradenje za elektrotehnicke i strojarske gradevine i radove
po projektima lzvodaca (FIDIC Zuta knjiga, prvo izdanje 1999. godine).

4) usluge Koordinatora zastite na radu prema Zakonu u zastiti na radu (NN 71/14, NN 118/14, NN
154/14, NN 94/18, NN 96/18) i Pravilniku o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN
48/18).

Nadzor ¢e se provoditi u skladu s uvjetima ovog Ugovora, Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17,
NN 39/19) i Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13, NN 65/17, NN 114/18, NN 39/19),
Pravilnikom o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavr$nog izvje$éa nadzornog inZenjera (NN 111/14, 107/15 i
NN 20/17, 98/2019 ) i drugim relevantnim zakonodavnim aktima vazecim za ovu vrstu gradevina.
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Clanak 2. OPSEG USLUGA

Izvrsitelj se obvezuje ispuniti Usluge u svemu, osim ako normativnim dijelom ovog Ugovora nije
drugacije odredeno, u opsegu iz Priloga 1 ovom Ugovoru (Knjiga 3: Projektni zadatak
Dokumentacije o nabavi).

Clanak 3. UGOVORNA CIJENA

1) Za izvrSenje Usluga Narucitelj ¢e platiti lzvrsitelju ugovornu cijenu od
(slovima:___) kn bez PDV-a sukladno cijeni iz Priloga 2 Ugovoru (Ponuda lzvrsitelja).

2) Ugovorna cijena je fiksna i obuhvaca sve usluge koje su utvrdene u Prilogu 1 ovog ugovora
(Knjiga 3: Projektni zadatak Dokumentacije o nabavi), osim usluga nadzora nad naknadnim
radovima. Naknadni radovi su radovi koji nisu ugovoreni i nisu nuzni za ispunjenje
ugovora, a Naruditelj zahtjeva da se izvedu. U sluc¢aju usluga nadzora nad naknadnim
radovima ugovorne strane ¢e regulirati medusobni odnos sukladno vazec¢im propisima o
javnoj nabavi.

3) Sadasniji ili bivsi suradnici lzvrSitelja nemaju pravo traziti od Narucitelja isplatu bilo kakvih
vlastitih potraZivanja prema lzvrsitelju proisteklih iz provedbe ovoga Ugovora.

4) lzvrsitelj odgovara Narucitelju u potpunosti za Stetu, koju Narucitelj kao tuzenik ili
sutuzZenik pretrpi prilikom realizacije potrazivanja iz stavka 3. ovog ¢lanka.

5) lzvrsitelj obvezan je u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi
dostaviti narucitelju jamstvo za uredno izvrSenje ugovora u obliku neopozive i bezuvjetne
bankarske garancije na ,prvi poziv” i ,bez prigovora® u visini od 10% (deset posto) od
ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a. Rok valjanosti bankarske garancije mora biti
minimalno 30 dana dulji od ocekivanog datuma zavrSetka vaZenja Ugovora koji je
definiran u poglavlju 23. dokumentacije za nadmetanje. Bankarska garancija biti ¢e
naplaéena u slucaju povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja.

Ako jamstvo za uredno izvrSenje ugovora ne bude naplaceno, naruditelj ¢e ga vratiti
izvrsitelju nakon datuma zavrSetka vaZenja Ugovora.

Na zahtjev narucitelja u slu¢aju produZenja vaZenja ugovora, izvrsitelj ée produZiti rok
jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Clanak 4. OBRACUN | DOSPIJECE PLACANJA

(1) Sredstva za financiranje realizacije cijelog Projekta ukljucivo i Usluge koje su predmet ovog
ugovora, osiguravaju se temeljem sporazuma o financiranju zaklju¢enim izmedu Europske
unije i Republike Hrvatske.

(2) Pla¢anje obavljenih Usluga ¢e se vrsiti temeljem privremenih i okoncane situacije
Izvrsitelja. Voditelj projekta potpisuje evidencije prisutnosti na gradiliStu koje lzvrsitelj
prilaze uz situacije. Istim evidencijama mora nedvojbeno dokazati prisutnost strucnjaka
sukladno zahtjevima Projektnog zadatka. lznos privremenih situacija uz koje se prilazu
zapisnici o dobro izvrSenoj usluzi koju u ime Naruditelja ovjerava Voditelj projekta,
utvrduje se kao fiksnoi i varijabilni dio:

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija



SUSTAV ODVODNIJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE IVANEC

USLUGE NADZORA NAD IZGRADNJOM SUSTAVA ODVODNJE | POSTROJENJA ZA PROCISCAVANIE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE IVANEC

Osnovica za obracun situacije predstavlja postotni odnos ugovorene vrijednosti ugovorene
vrijednosti pojedine aktivnosti (komponente) nadzora i pojedine komponente radova.

Fiksni dio se obracunava za cijelo vrijeme trajanja osnovnog ugovora. Fiksni dio iznosi 10 %
vrijednosti osnovnog ugovora nadzora. Fiksni mjesecni dio se izraCunava na nacin da se
ugovorena vrijednost usluga nadzora za svaku aktivnost (komponentu) sukladno stavkama
troskovnika, podijeli s trajanjem izvrsenja usluge nadzora za svaku aktivnost (komponentu)
u mjesecima i pomnoZi sa 10%. Fiksni dio obracunava se mjese¢no kroz ukupno ugovoreno
razdoblje provedbe usluge osnovnog ugovora.

Varijabilni dio iznosi 90% vrijednosti osnovnog ugovora nadzora za svaku aktivnost
(komponentu) sukladno stavkama troskovnika. Varijabilni mjese¢ni dio utvrduje se na
nacin da se postotna osnovica za obracun mnoZzi sa sumom obracunatih iznosa iz situacije
izvodaca radova ukljucujuci tekuc¢i mjesec umanjeno za sumu svih obracunatih iznosa
situacija nadzora do tekuce situacija umanjeno za fiksni mjesecni dio. Varijabilni mjesecni
dio je moguce potrazivati samo kad je racunski iznos veéi od nule.

(3) Narucitelj se obvezuje dostavljene situacije ovijeriti ili osporiti u roku od 15 dana od dana
primitka, te ovjereni i neprijeporni dio isplatiti u roku od 60 dana od dana izdavanja
racuna.

(4) Situacije se ispostavljaju najvise jednom mjesecno za obavljene Usluge. Izvrsitelj mora
svojoj situaciji priloziti racune, odnosno situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno
potvrdio.

(5) Sukladno FIDIC opéim i posebnim uvjetima ugovora, okoncana situacija mora biti
dostavljena u roku od 56 dana od izdavanja Potvrde o preuzimanju, a ovjerena 15 dana od
tog primitka

(6) Placanja sukladno ovom clanku vr$e se na poslovni/e racun/radune lzvrsitelja IBAN:
kod banke:

odnosno ¢lana/¢lanova zajednice Ponuditelja

IBAN kod banke (ukoliko je primjenjivo)

(7) lzvrsitelj ima pravo na pla¢anje predujma u iznosu u visini od 10% (deset posto) od ukupne
vrijednosti ugovora bez PDV-a. Za predujam ¢e lzvrsitelj Narucitelju (nakon potpisivanja
Ugovora i dostave jamstva za uredno izvrSenje ugovora, a prije isplate predujma) dostaviti
jamstvo za povrat predujma u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije na ,,prvi
poziv“i ,bez prigovora“ u navedenom iznosu.

Rok valjanosti bankarske garancije mora biti minimalno 30 dana dulji od ocekivanog
datuma zavrSetka vazenja Ugovora.

Jamstvo za povrat avansa se vraéda odabranom ponuditelju po otplati predujma u
cijelosti. Otplata predujma pocinje na privremenoj situaciji u kojoj je vrijednost usluge
nadzora dosegla iznos jednak ili veci od 20% ugovorenog iznosa usluge nadzora i odbija se
sa svakom sljede¢om privremenom situacijom u iznosu od 20% razmjernog iznosa
pojedine situacije do isplate 90% ugovorenog iznosa. Primljeni predujam mora biti vracen
u cijelosti do 90% realizacije”.
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ukoliko je primjenjivo:
(8) Dio ovog Ugovora daje se u podugovor, kako slijedi:

1. Predmet, koli¢ina i vrijednost Usluge koje ée pruziti podugovaratelji: prema Prilogu 2
ovom Ugovoru (Ponuda lzvrsitelja);

2. Podaci o podugovarateljima:
a) Podugovaratelj 1, adresa, OIB, IBAN
b) Podugovaratelj 2, adresa, OIB, IBAN

(9) Dio ugovora koji se daje u podugovor sukladno stavku 7. ovoga clanka, Narucitelj
neposredno pla¢a podugovaratelj/ima na IBAN iz stavka 7. ovog ¢lanka.

(10) Sudjelovanje podugovaratelja ne utjece na odgovornost Izvrsitelja za izvrSenje Ugovora.

Clanak 5. ROK 1ZVRSENJA USLUGA

(1) lzvrsenje usluga pocinje u roku od 7 kalendarskih dana od dana izdavanja Naloga za
pocetak izvrSenja usluga od strane Narucitelja.

Ukupno ocekivano trajanje izvrSenja radova koji su predmet nadzora je 33 mjeseca, a u
svakom slucaju usluga zavrSava 1 mjesec od izdavanja posljednje Potvrde o preuzimanju
(koja ima znacenje Potvrde o ispunjenju ugovora) po pojedinom ugovoru o gradenju.
Detaljniji prikaz pribliznog trajanja faza projekta, koji je indikativan, naveden je u Priloga 1
ovom Ugovoru (Knjiga 3: Projektni zadatak Dokumentacije o nabavi, to¢ka 4 Trajanje
Ugovora).

- Ocekivani datum pocetka pruZanja usluga je: 1.12.2020.
- Oc¢ekivani datum zavrsetka izvrSenja usluga je: 30.9.2023.

(2) Usluge se smatraju izvrsenim kada ih lzvrsitelj u potpunosti obavi i Narucitelju preda
odgovaraju¢u dokumentaciju u svemu sukladno Prilogu 1 ovog Ugovora (Knjiga 3:
Projektni zadatak Dokumentacije o nabavi).

(3) Rok iz stavka 1. ovog ¢lanka moZze se produljiti iz razloga:
e viSesile;
e djelovanja tijela drzavne uprave ili drugih osoba s javnim ovlastima;
e drugih opravdanih razloga.

(4) Za sve razloge produljenja roka iz stavka 3. ovog ¢lanka, prethodnu suglasnost mora dati
ovlastenik Narucitelja (Voditelj projekta) imenovan prema c¢lanku 8. stavku 3. ovog
Ugovora. Prethodna suglasnost u obliku sluZzbene zabiljeske ¢ini sastavni dio dodatka
ugovoru iz stavka 5. ovog ¢lanka.
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(5) Promjenu roka iz stavka 1. ovog €lanka ugovorne strane moraju ugovoriti dodatkom ovom
Ugovoru.

(6) U slucaju neispunjenja obveze sukladno Ugovoru, neispunjavanja dinamike u ugovorenom
roku, neurednog ili nekvalitetnog izvrSenja ugovorenih obveza, lzvrsitelj se obvezuje
Narucitelju platiti ugovornu kaznu od 2 %o (dva promila) dnevno od ugovorenog iznosa za
svaki dan prekoraenja ugovorenog roka, najvise do 10 % ukupno ugovorenog iznosa, a
Narucitelj ima pravo raskida Ugovora te ima pravo naknade prouzrocene Stete, odnosno
naknadu onog viska za koji stvarna Steta nadmasuje iznos ugovorne kazne, $to je lzvrsitelj
obvezan nadoknaditi.

(7) Produljenje rokova na nacin odreden stavkom 5. ovog ¢lanka, iz razloga navedenih
stavkom 3.ovog €lanka, ukida obvezu lzvrsitelja iz stavka 6. ovog ¢lanka.

(8) Rok iz stavka 1. ovoga ¢lanka moZe se produljiti i iz razloga za koje odgovara lzvrsitelj, ali u
tom slucaju se obavezno primjenjuju odredbe stavka 6. ovoga ¢lanka.

(9) Poglavljem 23. dokumentacije o nabavi odredeno je ukupno ocekivano trajanje izvrienja
radova koji su predmet usluge nadzora, kao i ocekivano trajanje usluge nadzora. Isto tako
navedeno je priblizno trajanje pojedinih elemenata projekta te se ponuditeljima naglasilo
da je dani raspored indikativan te su moguce izmjene tijekom izvrSenja ugovora.

(10)Kako narucitelj u trenutku pokretanja ovog postupka nabave nije u moguénosti odrediti
tocan pocetak i zavrSetak izvrSenja predmetne usluge nadzora nad gradenjem rokovi ée se
sukladno ocekivanom navedenom trajanju pojedinih elemenata projekta iz dokumentacije
o nabavi prilagoditi pocetku izvrSenja Ugovora o izvodenju radova. Dokumentacijom o
nabavi odredeno je da lzvodac treba biti suglasan i u obvezi je prilagoditi se s izvodenjem
usluge stvarnim rokovima pocetka i zavrSetka realizacije projekta.

(11)Svaka promjena roka i slijedom toga i prethodno opisano povecanje ugovora, u slucaju da
je primjenjivo, nece se smatrati bitnom izmjenom ugovora. Ove izmjene ugovorne stranke
moraju ugovoriti dodatkom ugovoru.

Clanak 6. STANDARD IZVRSENJA USLUGA

(1) lzvrsitelj se obvezuje ispuniti Usluge struc¢no i kvalitetno, u skladu sa Zakonom o gradnji,
Zakonom o poslovima prostornog uredenja i gradnje, Zakonom o obveznim odnosima,
Zakona o radu, Uvjetima Ugovora za postrojenja i projektiranje i gradenje, Uvjetima
Ugovora o gradenju i ostalim zakonima i drugim propisima koji ureduju podrucja
projektiranja, stru¢nog nadzora i gradenja, podzakonskim aktima, te ostalim vazec¢im
tehnickim normativima i pravilima struke kao i svim elementima definiranim Prilogom 1
ovog Ugovora (Knjiga 3: Projektni zadatak Dokumentacije za nadmetanje) i Prilogom 2
ovog Ugovora (Ponuda lzvrsitelja).

(2) lzvrsitelj je obvezan u pruzanju Usluga po ovom Ugovoru angaZirati ovlastene strucnjake,
sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15,
118/18, 110/19 ) odnosno Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08, 61/11
i56/13 118/18).
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(3) Ponuditelj mora u izvrSenju Ugovora angazirati sve stru¢njake koji su navedeni u Ponudi
Izvrsitelja.

(4) lzvrsitelj ¢e svojem osoblju osigurati svu potrebnu opremu i podrsku kako bi im se
omogucilo ucinkovito izvodenje njihovih specifi¢nih duznosti.

(5) Bilo kakav angazman Strucnjaka od strane lzvrsitelja necée stvarati ugovorni odnos izmedu
Struénjaka i Narucitelja.

(6) Osoblje izvrsitelja postivat ¢e zakone, propise i obiaje Republike Hrvatske vezano uz
radno vrijeme i radne dane

(7) lzvrsitelj ¢e sve informacije u vezi s Uslugama i projektom davati Voditelju projekta ili bilo
kojoj drugoj osobi ovlastenoj od strane Narucitelja.

(8) lzvrsitelj ¢e Voditelju projekta i svakoj osobi koju za to Narucitelj ovlasti, dopustiti da ispita
ili revidira podatke i knjige u vezi s Uslugama te napraviti njihove kopije tijekom i nakon
pruzanja Usluga.

(9) lzvrsitelj ée u svako doba djelovati nepristrano u skladu s kodeksom ponasanja svoje
profesije kao i s potrebnom diskrecijom. Suzdrzavat ¢e se od javnih izjava u vezi s
projektom ili Uslugama bez prethodnog pristanka Naruditelja. Narucitelja nece ni na koji
nacin obvezati bez njegova prethodnog pisanog pristanka, te ¢e tu obvezu jasno dati do
znanja treé¢im stranama.

(10)Izvrsitelj i njegovo osoblje postivat ¢e ljudska prava te ¢e uciniti sve da ne povrijede
politicku, kulturnu i vjersku praksu koja prevladava u Republici Hrvatskoj.

(11)Izvrsitelj i svo njegovo osoblje i podugovaratelji nece zlorabiti dane im ovlasti za osobni
probitak. Izvrsitelj i svo njegovo osoblje i podugovaratelji nece primati niti pristati primiti
od bilo koga ili ponuditi nekoj osobi ili pribaviti za neku osobu, dar, naknadu, proviziju ili
protuuslugu bilo koje vrste kao nagradu za pruzanje ili propustanje nekog ¢ina u vezi s
izvrSenjem Ugovora ili za pokazivanje naklonosti ili nenaklonosti prema bilo kojoj osobi u
vezi s Ugovorom. lzvrsitelj ¢e postivati sve relevantne zakone i propise te kodekse koji se
odnose na borbu protiv mita i korupcije.

(12)Isplate lzvrsitelju od strane Narucitelja prema Ugovoru predstavljat ¢e jedini prihod i korist
koji on moze steci u vezi s Ugovorom.

(13)lzvrsitelj mora voditi racuna da ¢e u izvrSenju ugovora poslove Koordinatora zastite na
radu obavljati strucnjak, koji ispunjava uvjete propisane Zakonom o zastiti na radu (NN br.
71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), Pravilnikom o zastiti na radu na privremenim
gradilistima (NN br. 48/18) i Pravilnikom o osposobljavanju iz zastite na radu i polaganju
strucnog ispita (NN br. 112/14).

(14) Ako se lzvrsitelj oslonio na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja
kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, njihova odgovornost za izvrsenje ugovora je
solidarna.

Clanak 7. OBVEZE NARUCITELA
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Narucitelj ¢e u najkraéem moguéem roku, nakon potpisa Ugovora, bez dodatne naknade
Izvrsitelju staviti na raspolaganje sve informacije i dokumente koje posjeduje, a vezani su
uz izvrSenje Usluga.

Naruditelj ée u najkraéem mogucem roku odgovoriti na sve sluzbene upite lzvrsitelja,
najkasnije u roku koji je definiran uvjetima ovog Ugovora (sukladno Opc¢im i Posebnim
Uvjetima Ugovora o gradenju-FIDIC Crvena Knjiga i Opéim i Posebnim Uvjetima Ugovora za
postrojenja i projektiranje i gradenje-FIDIC Zuta Knjiga).

Narucitelj ¢e imenovati Voditelja Projekta (Ovlastenik Narucitelja) koji ¢e biti ovlasten(i) za
komunikaciju s Izvrsiteljem i praéenje izvrSenja Usluga od strane lzvrsitelja i o tome pisano
obavijestiti Izvrsitelja u roku od 14 (Cetrnaest) dana od dana potpisa Ugovora. Voditelj
Projekta ¢e takoder biti odgovoran za koordinaciju verifikacije izvjes¢a lzvrsitelja.

Clanak 8. IMENOVANJE NADZORNIH INZENJERA

Izvrsitelj je u obvezi u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od sklapanja Ugovora pisanim
putem imenovati predlozene nadzorne inZenjere i dostaviti imenovanje Narucitelju.

Nadzorni inzZenjeri smatrati ¢e se imenovanim kada pisanim putem Naruditelj dostavi
suglasnost na dostavljena imenovanja.

Imenovanje Voditelja tima (Glavni nadzorni inzenjer — Strucnjak 1) i Koordinatora zastite
na radu u fazi izvodenja radova vrsi Naruditelj na prijedlog lzvrsitelja. Izvrsitelj ¢e pisanim
putem prijedlog imenovanja Voditelja tima dostaviti Narucitelju u roku od 7 (sedam)
kalendarskih dana od dana sklapanja Ugovora.

Strucnjaci navedeni u Projektnom zadatkom (Knjiga 3: Projektni zadatak Dokumentacije za
nadmetanje ) moraju biti angaZirani za cijelo vrijeme trajanje projekta. Izvrsitelj mora
voditi evidencije prisutnosti stru¢njaka na gradilistima i obvezno ih priloZiti uz situacije
koje izdaje Narucitelju.

Ukoliko lzvrsitelj ne izvrSi navedene obveze glede prisustvovanja na gradilistu i nakon
upozorenja kojeg mu je dao Voditelj projekta, Naruditelj ima pravo uskratiti dostavljenu
privremenu situaciju za 10% od vrijednosti izvrSenih usluga od podnoSenja upozorenja, i to
sa svakom sljede¢om privremenom situacijom dok lzvrsitelj u potpunosti ne bude u skladu
s navedenim zahtjevima Narucitelja. U slu¢aju da to ozbiljno utjeCe na pravilno i
pravodobno izvrSenje Usluga moZe dodi i do raskida Ugovora sukladno clanku 13. ovog
Ugovora.

Clanak 9. IZMJENE UGOVORA

(1) Na izmjene ugovora o javnoj nabavi tijekom njegovog trajanja primjenjivati ¢e se odredbe
¢lanaka 314. — 320. Zakona o javnoj nabavi.

(2)Clankom 314. ZJN 2016 propisano je da narucitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi
tijekom njegova trajanja bez provodenja novog postupka javne nabave samo u skladu s
odredbama c¢lanaka 315. — 320. ovoga Zakona.

(3)Javni narucitelj obvezan je provesti novi postupak javne nabave u skladu s odredbama ZJN
2016 u slucaju znacajnih izmjena ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja.
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(4) Sukladno clanku 315. ZJN 2016 Javni narucitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi
tilekom njegova trajanja bez provodenja novog postupka javne nabave ako su izmjene,
neovisno o njihovoj novcéanoj vrijednosti, bile na jasan, precizan i nedvosmislen nacin
predvidene u dokumentaciji o nabavi u obliku odredaba o izmjenama ugovora, a koje mogu
ukljucivati odredbe o promjeni cijene ili opcija.

Odredbe o izmjenama sadrzavaju opseg i prirodu mogucih izmjena ili opcija te uvjete pod
kojima se mogu primijeniti, ali ne smiju imati za posljedicu izmjenu cjelokupne prirode
ugovora.

(5) Poglavljem 23. dokumentacije o nabavi odredeno je ukupno ocekivano trajanje izvrSenja
radova koji su predmet usluge nadzora, kao i oCekivano trajanje usluge nadzora. Isto tako
navedeno je priblizno trajanje pojedinih elemenata projekta te se ponuditeljima naglasilo da je
dani raspored indikativan te su moguce izmjene tijekom izvrSenja ugovora.

(6) Kako narucitelj u trenutku pokretanja ovog postupka nabave nije u mogucnosti odrediti
tocan pocetak i zavrSetak izvrSenja predmetne usluge nadzora nad gradenjem rokovi ¢e se
sukladno ocekivanom navedenom trajanju pojedinih elemenata projekta iz dokumentacije o
nabavi prilagoditi pocetku izvrSenja Ugovora o izvodenju radova. Dokumentacijom o nabavi
odredeno je da lzvodac treba biti suglasan i u obvezi je prilagoditi se s izvodenjem usluge
stvarnim rokovima pocetka i zavrSetka realizacije projekta.

(7) Povecanje stvarno izvrsene/pruzene koli¢ine u odnosu na okvirnu/predvidenu, te iskazanu
u Troskovniku ne smatra se izmjenom ugovora kada je isto posljedica produljenja roka za
izvréenje radova u sklopu projekta ,SUSTAV ODVODNJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA
AGLOMERACIJE IVANEC” uz uvjet da razlozi produljenja roka za izvrSenje radova nisu
uzrokovani postupanjem lzvrsitelja

(8) Sukladno ¢lanku 316.Narucitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova
trajanja bez provodenja novog postupka javne nabave radi nabave dodatnih radova od
prvotnog ugovaratelja koji su se pokazali potrebnim, a nisu bili uklju€eni u prvotnu nabavu,
ako promjena ugovaratelja:

1. nije moguéa zbog ekonomskih ili tehni¢kih razloga, kao S3to su =zahtjevi za
meduzamjenjivos¢u i interoperabilnoséu s postoje¢om opremom, uslugama ili instalacijama
koje su nabavljene u okviru prvotne nabave, i

2. prouzrocila bi znacajne poteskoce ili znatno povecavanje troskova za javnog narucitelja.

Sukladno clanku 316. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi svako povecanje cijene ne smije biti
vece od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora.

(9) Ako je ucinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ogranicenje iz ¢lanka 316. stavka 2. Zakona o
javnoj nabavi procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih i
Sukladno ¢lanku 317. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi Naruditelj smije izmijeniti ugovor o
javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provodenja novog postupka javne nabave ako su
kumulativno ispunjeni sljedeci uvjeti:

1. do potrebe za izmjenom doslo je zbog okolnosti koje pazljiv narucitelj nije mogao
predvidjeti

2. izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora
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3. svako povecdanje cijene nije veée od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora.

(10) Ako je ucinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ogranicenje iz ¢lanka 317. stavka 1. tocke 3.
Zakona o javnoj nabavi procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih
izmjena.

(11) Naruditelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provodenja
novog postupka javne nabave s ciljem zamjene prvotnog ugovaratelja s novim ugovarateljem
koje je posljedica:

1. primjene ¢lanka 315. Zakona o javnoj nabavi,

2.opceg ili djelomiénog pravnog sljednistva prvotnog ugovaratelja, nakon restrukturiranja,
ukljucujuéi preuzimanje, spajanje, stjecanje ili insolventnost, od strane drugog gospodarskog
subjekta koji ispunjava prvotno utvrdene kriterije za odabir gospodarskog subjekta, pod
uvjetom da to ne predstavlja drugu znacajnu izmjenu ugovora te da nema za cilj izbjegavanje
primjene ovoga Zakona,

3. obveze neposrednog placanja podugovarateljima.

(12) Narucitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provodenja
novog postupka javne nabave ako izmjene, neovisno o njihovoj vrijednosti, nisu znacajne u
smislu ¢lanka 321. Zakona.

(13) Sukladno ¢lanku 320. Zakona o javnoj nabavi narucitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj
nabavi tijekom njegova trajanja bez provodenja novog postupka javne nabave ako su
kumulativno ispunjeni sljedeci uvjeti:

1. vrijednost izmjene manja je od europskih pragova iz ¢lanka 13. Zakona o javnoj nabavi
2. vrijednost izmjene manja je od 15 % prvotne vrijednosti ugovora o javnoj nabavi radova
3. izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora.

(2) narucitelj za primjenu stavka 1., ¢1.320.ZJN 2016ne provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz
¢lanka 321. ovoga Zakona.

(3) Ako je ucinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograni¢enje vrijednosti iz stavka 1. tocke 2.
ovoga ¢lanka procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

(14) Narucitelj je obvezan provesti novi postupak javne nabave u skladu s odredbama Zakona
0 javnoj nabavi u slu¢aju znacajnih izmjena ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja.

(15) Sukladno ¢lanku 321. Zakona o javnoj nabavi izmjena ugovora o javnoj nabavi tijekom
njegova trajanja smatra se znac¢ajnom ako njome ugovor postaje znacajno razli¢it po svojoj
naravi od prvotno zaklju¢enog.

(16) Izmjena se u svakom slucaju smatra znacajnom ako je ispunjen jedan ili vise sljedecih
uvjeta:

1. izmjenom se unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotnog postupka nabave, dopustili
prihvacanje drugih natjecatelja od onih koji su prvotno odabrani ili prihvacanje ponude
razlicite od ponude koja je izvorno prihvacena ili privlacenje dodatnih sudionika u postupak
javne nabave
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2. izmjenom se mijenja ekonomska ravnoteza ugovora u korist ugovaratelja na nacin koji nije
predviden prvotnim ugovorom

3. izmjenom se znacajno povecdava opseg ugovora

4. ako novi ugovaratelj zamijeni onoga kojemu je prvotno naruditelj dodijelio ugovor, osim u
slu¢ajevima iz ¢lanka 318. Zakona o javnoj nabavi.

ZAMJENA STRUCNJAKA:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Narucitelj ¢e zamjenu Stru€njaka odobravati samo u iznimnim sluéajevima i to kad
izvrsitelj nedvojbeno dokaze da navedeni Stru¢njak nije u mogucénosti izvrSavati usluge za
koje je nominiran (primjerice u slucaju teske bolesti i sl.).

U slucaju da ponudom predlozZeni nadzorni inZenjeri i ostali Stru¢njaci nisu u mogucénosti
pristupiti realizaciji ovog Ugovora, kao i u slu¢aju da je nuzna zamjena nekog od nadzornih
inZenjera i ostalih Strucnjaka tijekom izvrSenja Ugovora, tada Izvrsitelj mora predloZiti
njihovu zamjenu. Predlozene zamjene moraju ispunjavati minimalno kriterije koji su
definirani za Stru¢njake u Dokumentaciji o nabavi. Ukoliko se radi o zamjeni struc¢njaka koji
je bio bodovan u okviru kriterija ekonomski najpovoljnije ponude tada zamjenski stru¢njak
mora imati iste ili bolje kvalifikacije od stru¢njaka koji se mijenja kako bi i sa zamjenskim
struc¢njakom, da je bio prvotno imenovan, izvrsitelj ostvario isti ili veéi broj bodova od onih
koje je ostvario sa prvotno imenovanim stru¢njakom.

Izvrsitelj je zamjenu duZan predloziti Naruditelju u roku od najvise 7 (sedam) dana od dana
utvrdivanja potrebe za zamjenom, te je duZan dokazati uvjete koje ispunjava zamjenski
strucnjak, sve sukladno navedenom u prethodnom stavku ovog ¢lanka.

Narucitelj je duZan odgovoriti na prijedlog IzvrSitelja za zamjenom u roku od najvise 7
(sedam) dana od dostave prijedloga zamjene. U slucaju da Narucitelj odbije prijedlog
zamjene, lzvrsitelj mora u roku od 7 (sedam) dana od dana zaprimanja obavijesti o
odbijanju zamjene predloZiti novu zamjenu.

Ukoliko lzvrsitelj u rokovima navedenim u stavcima 2. i 3. ovog ¢lanka ne predlozZi
prihvatljivu zamjenu, Naruditelj zadrzava pravo raskida Ugovora i naplate jamstva za
uredno ispunjenje ugovora.

Narucitelj zadrzava pravo zahtijevati zamjenu jednog ili viSe od Strucnjaka lzvrsitelja u
slijedeéim okolnostima:

e ako Struénjak opetovano propusta obavljati radnje definirane Ugovorom,

e ako se pouzdano utvrdi naklonost ili nenaklonost nekom od izvodaca radova u vezi s
Ugovorom,

e ako se pouzdano utvrdi da je Strucnjak primio bilo kakav mito, dar, naknadu, proviziju
ili nesto drugo vrijedno kao poticaj ili nagradu od strane nekog od izvodaca radova u
vezi s ugovorom ili
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(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

e ako je zahtjev za zamjenom posljedica primjena odredbi iz FIDIC Uvjeta koji ¢e se
primjenjivati na ugovore sa izvodacima.

Dodatni troskovi koji nastanu zamjenom Struc¢njaka idu na teret lzvrsitelja, a Sto izmedu
ostalog ukljucuje i snoSenje troskova nastalih uslijed odbijanja nadleZnih tijela koja nadziru
koristenje sredstava financiranja ovog Ugovora i ugovora sa izvodacima koji su
predmetom Usluga da odobre troskove koje je u ugovoru sa izvodacem odobrio
neadekvatan Stru¢njak u smislu stavka 1. ovog ¢lanka.

Clanak 10. KONTROLA

Ugovorne strane su suglasne da Narucitelj osigura kontinuiranu kontrolu izvrSenja Usluga
posredstvom ovlastenika Narucitelja — Voditelja projekta definiranog u ¢lanku 8. stavku 3.
ovog Ugovora.

Ovlastenik lzvrsitelja je duzan izvijestiti Voditelja projekta o stanju izvrSenja Usluga,
eventualnim poteSko¢ama i nepredvidenim okolnostima.

Tamo gdje neko izvjeSce ili dokument odobri Narucitelj, a podloZno je izmjenama i
dopunama koje ucini lzvrsitelj, Narucitelj ¢e propisati razdoblje kako bi se provele
zatraZene izmjene i dopune.

Izvrsitelj je duzan pruzati informacije i omoguditi pristup dokumentaciji svim tijelima koja
sukladno institucionalnom ustroju provedbe strukturnih instrumenata imaju obveze
kontrole projekta. Tijela koja imaju obvezu kontrole projekta su: Ministarstvo regionalnog
razvoja i fondova Europske unije - Koordinacijsko tijelo, Agencija za reviziju sustava
provedbe programa Europske unije (ARPA) - Revizijsko tijelo, Ministarstvo financija - Tijelo
za ovjeravanje, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - upravljacko
tijelo Operativhog programa ,konkurentnost i kohezija“ 2014-2020, Ministarstvo
poljoprivrede - posrednicko tijelo razine 1 Operativnog programa ,Konkurentnost i
kohezija“ 2014-2020 i Hrvatske vode - posrednicko tijelo razine 2 Operativhog programa
»Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020.

Revizijska i druga kontrolna tijela Europske komisije takoder imaju obvezu kontrole
projekta ,SUSTAV ODVODNIE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIUE
IVANEC” i s tog osnova ce im lzvrsitelj omoguciti pristup svim informacijama i

dokumentima.

Clanak 11. STUPANJE NA SNAGU | PRESTANAK UGOVORA

Istodobne ili kasnije usmene pogodbe o sporednim to¢kama o kojima u ugovoru nije nista
receno i istodobne ili kasnije usmene pogodbe kojima se smanjuju ili olakSavaju obveze
jedne ili obiju ugovornih strana nemaju ucinka.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa po ugovornim stranama. Ako su ugovorne
strane ugovor potpisale na razli¢iti dan, danom potpisivanja se smatra dan na koji je
Ugovor potpisala posljednja ugovorna strana.

Ovaj Ugovor prestaje izvrSenjem ugovornih obveza obiju ugovornih strana.
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(4) Odredbe ¢lanka 3. stavak 4. i ¢lanka 15. stavak 3. ostaju na snazi neograni¢eno vremensko
razdoblje nakon prestanka ovoga Ugovora po bilo kojoj osnovi.

Clanak 12. RASKID OD STRANE NARUCITELIA

(1) Narucitelj ima pravo osobito raskinuti Ugovor pisanom obavijesti Izvrsitelju, ako:

Izvrsitelj teSko krsi Ugovor propustima u izvrSavanju svojih ugovornih obveza;

Izvrsitelj ne posStuje, u razumnom roku i uz obavijest koju mu je dao Voditelj projekta
sa zahtjevom da popravi svoj nemar ili propust u obavljanju svojih obveza prema
Ugovoru, provedbu izvrsenja Sto ozbiljno utjece na pravilno i pravodobno izvodenje
Usluga;

Izvrsitelj odbija ili zanemaruje provesti administrativne naloge koje mu daje Voditelj
projekta;

Izvrsitelj dodjeljuje Usluge u podugovor bez suglasnosti Narucitelja;

je lzvrsitelj u stecaju ili u procesu likvidacije, njegovo poslovanje vode sudovi, stupio je
u dogovor sa svojim vjerovnicima, obustavio je poslovne aktivnosti, predmet je
postupaka u vezi s gore navedenim, ili je u nekoj slicnoj situaciji koja proizlazi iz slicnog
postupka prema zakonima i propisima Republike Hrvatske;

se dogodi neka organizacijska izmjena ukljucujué¢i promjenu u pravnoj osobnosti,
prirodi ili kontroli IzvrSitelja, osim ako je takva izmjena zabiljeZena u dodatku Ugovora;

Izvrsitelj propusti dati potrebna jamstva ili osiguranja ili osoba koja daje ranije jamstvo
ili osiguranje nije kadra postovati svoje obveze;

je lzvrsitelj odgovoran za grub profesionalni propust koje Narucitelj moze dokazati;

je lzvrsitelj predmet pravomocne presude za prijevaru, korupciju, uklju¢enost u neku
kriminalnu organizaciju, pranje novca ili neku drugu ilegalnu aktivnost, tamo gdje je
takva ilegalna aktivnost Stetna za financijske interese Narucitelja, Republike Hrvatske
i/ili Europske unije;

Izvrsitel] ne osigura odgovaraju¢e strucnjake (kljuéne i ne klju¢ne), sukladno
zahtjevima iz Dokumentacije za nadmetanje;

Izvrsitelj nije u mogucénosti dati prikladnu zamjenu za nekog od Struc¢njaka.

je ugovor znacajno izmijenjen, Sto bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju
¢lanka 321. ZJN 2016,

je ugovaratelj morao biti iskljucen iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za
iskljucenje iz ¢lanka 251. stavak 1. ZJN 2016.

se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede obveza iz
osnivackih Ugovora i Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrdena presudom Suda
Europske unije u postupku iz ¢lanka 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

e se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede odredaba ovoga
Zakona, a koja je utvrdena pravomoénom presudom nadleznog upravnog suda

Voditelj projekta ¢e, ¢im to nakon raskida bude moguce, potvrditi vrijednost Usluga i svih
svota koje pripadaju lzvrsitelju s datumom raskida.

Narucitelj nece biti duzan izvrsiti bilo kakve daljnje uplate lzvrsitelju sve dok Usluge ne
budu dovrsene. Nakon Sto su Usluge dovrSene, Naruditelj ¢e od lzvrsitelja povratiti
dodatne troskove, ako ih ima, za dovrSetak Usluga, ili ée platiti iznos koji joS pripada
Izvrsitelju.

Ako Narucitelj raskine Ugovor, on ¢e imati pravo naplatiti lzvrsiteljevo jamstvo za uredno
ispunjenje ugovora.

Clanak 13. RASKID OD STRANE I1ZVRSITELJIA

Izvrsitelj ima pravo raskinuti Ugovor pisanom obavijesti Narucitelju, uz ostavljanje
primjerenog roka od minimalno 90 (devedeset) dana ukoliko:

e Narucitelj u bitnome ne izvrSava svoje obveze iz Ugovora;

o Narucitelj ne plati dospjele iznose prema privremenim ili okon¢anoj situaciji u roku od
42 (Cetrdesetidva) dana nakon isteka roka za plaéanje;

e Narucitelj dosljedno propusta vrsiti svoje obveze i nakon opetovanih opomena;

e Narucitelj obustavi napredak Usluga ili bilo koji njihov dio za vise od 90 (devedeset)
dana iz razloga koji nisu navedeni u Ugovoru, ili koji se ne mogu pripisati krSenju
Ugovora ili neobavljanju Usluga od strane Izvrsitelja.

Takav ¢e raskid biti neovisan o ostalim pravima Naruditelja ili lzvrSitelja koja su stekli
prema Ugovoru.

U slucaju takvog raskida, Narucitelj ¢e lzvrsitelju platiti za svaki gubitak ili Stetu koju je
IzvrSitelj pretrpio. Takva dodatna pladanja ne smiju biti takva da ukupne uplate premase
iznos naveden u ¢lanku 3. Ugovora.

Clanak 14. POVIERLIIVI PODACI

IzvrSitelju je zabranjeno, bez pisanog pristanka Narucitelja, priopciti povjerljivi podatak
bilo kojoj neovlastenoj osobi sukladno Zakon o provedbi Opée uredbe o zastiti podataka
NN 42/18.

Povjerljivim se smatraju oni podaci na ¢iju je povjerljivost Narucitelj u pisanoj formi ili
usmeno upozorio lzvrsitelja; podaci koji bi po razumnoj ocjeni dobrog stru¢njaka mogli
prouzrocCiti Stetne posljedice za Naruditelja; te podaci koji su po vazeéim propisima
povjerljivi.
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(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Izvrsitelj odgovara Narucitelju za svoje sadasnje i bivie suradnike zbog povrede odredbi
ovog clanka.

Svi osobni podaci ukljuc¢eni u Ugovor biti ¢e obradeni u skladu sa Opéom uredbom o zastiti
osobnih podataka. Podaci ¢e biti obradivani isklju¢ivo u svrhu izvodenja, upravljanja i
praéenja Ugovora od strane Narucitelja.

CLANAK 15. SUKOB INTERESA

Izvrsitelj ée poduzeti sve potrebne mjere kako bi sprijecio ili prekinuo bilo koju situaciju
koja bi mogla kompromitirati nepristrano i objektivno izvodenje Ugovora. Takav sukob
interesa moze proiza¢i posebice kao rezultat ekonomskog interesa, politickog ili
nacionalnog afiniteta, obiteljskih i emocionalnih veza, ili bilo koje druge relevantne veze ili
zajednickog interesa. Svaki sukob interesa do kojeg moze dodi tijekom izvodenja Ugovora
bit ¢e bez odlaganja dojavljen u pisanom obliku Narucitelju. U slucaju takvog sukoba,
Izvrsitelj ¢e smjesta poduzeti sve potrebne mjere kako bi ga razrijesio.

Narucitelj pridrZava pravo provjeriti da su takve mjere prikladne te mozZe zatraziti da se
poduzmu dodatne mjere ako je potrebno. lzvrsitelj ¢e osigurati da njegovo osoblje,
ukljuéujudi i upravu, ne dode u situaciju koja moze voditi do sukoba interesa. Neovisno o
svojoj obvezi prema Ugovoru, lzvrsitelj ée smjesta i bez naknade od Narucitelja, zamijeniti
svakog ¢lana svog osoblja koji bude izloZen takvoj situaciji.

Izvrsitelj ¢e ograniciti svoju ulogu u vezi s projektom na pruzanje Usluga opisanih u
Ugovoru.

CLANAK 16. VISA SILA

Nece se smatrati da ijedna strana krsi svoje obveze prema Ugovoru ako je izvrSavanje
takvih obveza sprije¢eno okolnostima vise sile do kojih dode nakon $to Ugovor stupi na
snagu.

Izraz visa sila, kao $to ga se ovdje koristi, pokriva sve nepredvidene dogadaje koji utjecu na
mogucénost lzvrsitelja u izvrSenju Usluga, a koji nisu pod kontrolom bilo koje strane te koje
ispravno postupanje obiju strana ne moze prevladati, kao $to su Strajkovi, izgredi, nemiri i
neredi od strane osoba koje nisu osoblje Izvrsitelja, ratovi (bilo da su objavljeni ili ne),
blokade, ustanci, pobune, epidemije, odroni tla, potresi, oluje, gromovi, poplave,
gradanski nemiri, eksplozije.

Bez obzira na odredbe Ugovora, lzvrsitelj nece biti odgovoran za ugovornu kaznu ili raskid
zbog krsenja ili neobavljanja ugovora, i to u opsegu u kojem je kasnjenje u izvodenju ili
kakav drugi propust u izvrSavanju svojih obveza prema Ugovoru rezultat dogadaja vise sile.

Ako bilo koja od strana bude smatrala da je doSlo do okolnosti vise sile koja moZe utjecati
na izvodenje njezinih obveza, ona ¢e smjesta o tome obavijestiti drugu stranu i Voditelja
projekta dajuéi pojedinosti o prirodi, vjerojatnom trajanju te vjerojatnim ucincima tih
okolnosti. Osim ako Voditelj projekta ne naloZi drukéije u pisanom obliku, lzvrsitelj ée
nastaviti obavljati svoje obveze prema ugovoru koliko god to bude razumno izvedivo, te ée
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traziti sva razumna alternativna rjesenja za izvodenje svojih obveza, a koja nisu sprijecena
dogadajem vise sile. Izvrsitelj nece posegnuti za takvim alternativnim sredstvima osim ako
mu to ne nalozi Voditelj projekta.

(5) Ako je neka od ugovornih strana viSom silom sprijecena ili ¢e biti sprijeCena obavljati
obveze iz ovog Ugovora, svaka od strana imati ¢e pravo dati obavijest drugoj strani u roku
od 14 (Cetrnaest) dana nakon Sto je strana saznala za dogadaj ili okolnost koja predstavlja
viSu silu. Nakon sto druga ugovorna strana pisano potvrdi danu obavijest u maksimalnom
roku od 7 (sedam) dana, ugovorne strane ce biti oslobodene od izvrsavanja svojih obveza
za vrijeme trajanja viSe sile. Ukoliko druga ugovorna strana ne odgovori u navedenom
roku, smatrati ée se da je obavijest prihvaéena.

(6) Ako je doslo do okolnosti vise sile te ako se okolnosti vise sile nastave u ukupnom trajanju
od 140 (stocetrdeset) dana, tada svaka ugovorna strana moZe drugoj dati obavijest o
raskidu Ugovora. U tom slucaju, raskid ¢e stupiti na snagu 7 (sedam) dana nakon $to je
poslana takva obavijest.

Clanak 17. PRIJENOS UGOVORA

Izvrsitelj ne smije prenositi ovaj Ugovor trecoj osobi tako da ce se svaki pokusaj prijenosa smatrati
nistavim.

Clanak 18. PRILOZI
Sastavni dio ovog Ugovora su:
e Prilog 1: Knjiga 3: Projektni zadatak Dokumentacije za nadmetanje,
e Prilog 2: Ponuda lzvrsitelja,

e Prilog 3: Nalog za pocetak izvrenja usluga.

Clanak 19. SPOROVI

(1) Eventualne sporove proistekle iz ovoga Ugovora i u vezi s njim, ugovorne strane ée rjesavati
sporazumno.

(2) Ako stranke ne postignu ili ne pokusaju posti¢i sporazum iz stavka 1. ovog ¢lanka, svi
sporovi koji proizlaze iz ovog ugovora i u vezi s njim, uklju€ujuci i sporove koji se odnose na
pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne ucinke koji iz
toga proistjecu, konacno Ce se rijesiti arbitrazom u skladu s vazeé¢im Pravilnikom o arbitrazi
pri Stalnom arbitraznom sudistu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebackim pravilima)
(NN 129/15).

a) Broj arbitara biti ¢e 3 (tri).

b) Mjerodavno pravo biti ¢e hrvatsko.
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c) Jezik arbitraznog postupka bit ¢e hrvatski.
d) Mijesto arbitraZe biti ¢e Zagreb.

e) Svaka stranka imenuje jednog ¢lana arbitraznog vijeca. Tako imenovani ¢lanovi
¢e imenovati predsjednika arbitraznog vijeéa.

€lanak 20. PRIMJERCI

Ovaj Ugovor je napisan u 4 (Cetiri) izvorna primjeraka, od kojih 2 (dva) primjerka zadrZava
Narucitelj, a 2 (dva primjerka Izvrsitelj.

Za i po ovlastenju lzvrsitelja: Za i po ovlastenju Narucitelja:
Ime i prezime, stru¢no zvanje: Ime i prezime, stru¢no zvanje:

Mladen Stanko, mag.oec.

Funkcija: Funkcija:
Direktor

Potpis: Potpis:

Datum: Datum:
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Prilog 3:

Nalog za pocetak izvrSenja usluga

(Naziv i adresa lzvrsitelja) OIB:

(u nastavku: lzvrsitelj) koje zastupa

Nalog broj:

Postovani,

Sukladno stavku 1. ¢lanka 5. Ugovora o uslugama nadzora nad provedbom projekta ,SUSTAV
ODVODNJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE IVANEC” po ovlastenju Narucitelja
IVKOM-VODE d.o.0., Ivanec, Vladimira Nazora 96 B, 42240 lvanec, Hrvatska, OIB 91920869215 (u
nastavku: Narucitelj) koje zastupa Direktor Mladen Stanko, mag.oec., izdajem Nalog za pocetak
izvrSenja usluga.

Izvrsenje usluga pocinje u roku od 7 kalendarskih dana od dana izdavanja Naloga za pocetak
izvrSenja usluga.

Datum pocetka pruzanja usluga je

Datum zavrsetka izvrenja usluga je

Za i po ovlastenju Narucitelja:

Ime i prezime, stru¢no zvanje:

Funkcija:
Voditelj projekta
Potpis:

Datum:

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija

20



