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	PRIJEDLOG UGOVORA


Izgradnja vodovodne mreže dijela naselja Cerje Tužno (Tužanjski Risnjaki), MV–02–16
- 2 -

	

	(tvrtka – sjedište, OIB, matični broj)

	koje zastupa direktor
	
	transakcijski račun otvoren kod

	
	(ime i prezime)
	

	
	broj IBAN
	

	- u daljnjem tekstu: izvoditelj


i
IVKOM–VODE d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju iz Ivanca, V. Nazora 96b, OIB: 91920869215, matični broj: 4151712, koje zastupa direktor Mladen Stanko, mag.oec (transakcijski račun otvoren kod Vaba banka d.d., broj IBAN 1824890041131209199) – u daljnjem tekstu: naručitelj,
zaključili su dana _______________ godine sljedeći
PRIJEDLOG UGOVORA O GRAĐENJU ZA NADMETANJE MV–02–16
PREDMET UGOVORA
Članak 1.

Temeljem provedenog postupka javne nabave br. MV-02-16, te odluke naručitelja o odabiru ponude u postupku javne nabave broj MV-02-16, od _____________, naručitelj i izvoditelj sklapaju Ugovor o javnim radovima kojim naručitelj ustupa, a izvoditelj preuzima izvođenje slijedećih radova: Izgradnja vodovodne mreže dijela naselja Cerje Tužno (Tužanjski Risnjaki) za IVKOM–VODE d.o.o. Ivanec. 








Prilog ovom ugovoru i njegov sastavni dio je cjelovita ponuda izvoditelja.
Izvoditelj potpisom ovog Ugovora potvrđuje kompletnost dokumentacije za nadmetanje i svih sastavnih dijelova te dokumentacije (projekti, nacrti i sl.) i potvrđuje da je upoznat sa cjelokupnim opsegom radova.

CIJENA

Članak 2.

Izvoditelj se obvezuje izvršiti ugovorene radove iz čl. 1. ovog Ugovora s ukupnom cijenom od:
________________ kuna
(slovima: ______________________).
U cijenu nije uračunat PDV, jer se primjenjuje prijenos porezne obveze prema članku 75. stavak 3 a) Zakona o PDV-u.

OBRAČUN RADOVA






Članak 3.

Obračun radova sačinjavati će se temeljem stvarno izvedenih količina pojedine stavke radova i jediničnih cijena iz ugovornog troškovnika. Obračun radova kontrolira, usklađuje i ovjerava nadzorni inženjer naručitelja.
Obračun radova izrađuje se zasebno za radove koje će temeljem ovog Ugovora izvesti glavni izvoditelj i i radove koje će izvoditi pojedini podizvoditelj.
Sve jedinične cijene istaknute su u kunama i nepromjenjive su za sve vrijeme trajanja izgradnje građevine.
NAČIN PLAĆANJA

Članak 4.

Sredstva za sufinanciranje ovog projekta, osiguravaju se temeljem Ugovora o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području Varaždinske županije sklopljenog između Hrvatskih voda i IVKOM–VODE d.o.o.
Ugovorenu cijenu naručitelj će platiti izvoditelju na slijedeći način:

- 
30 dana od ovjere privremene situacije od strane nadzornog inženjera uz uvjet doznake sredstava od strane suinvestitora (Hrvatske vode). Izvoditelj je obvezan u privitku vlastite privremene mjesečne situacije ISTOVREMENO dostaviti naručitelju privremene mjesečne situacije podizvoditelja, ovjerene od nadzornog inženjera naručitelja; Nadzorni inženjer dužan je privremenu situaciju za nesporni dio ovjeriti u roku od 5 dana od dana ispostavljanja iste. U slučaju osporavanja privremene situacije od strane Nadzornog inženjera, ugovorne strane su dužne sporazumno razriješiti nastali problem, najkasnije u roku od 30 dana od dana ispostave privremene situacije.
-  
Na temelju privremenih situacija može se zaračunati najviše 90% ukupne cijene ugovorenih građevinskih radova;
- 
Konačni obračun, odnosno okončana situacija izvršit će se u roku od 15 (petnaest) dana nakon obavljene primopredaje radova i izdavanja atesta, prema stavkama priloženog troškovnika radova. Radovi se preuzimaju zapisnički, a zapisnik o primopredaji potpisuju ovlašteni predstavnici naručitelja i izvoditelja. Naručitelj se obvezuje plaćanje tako zaračunatog iznosa izvršiti u roku od 30 dana od dana ovjere od strane osobe određene za obavljanje nadzora u korist transakcijskog računa izvoditelja, te podizvoditelja, ukoliko na izvršene radove nema primjedbi o nedostacima. 




Naručitelj će vršiti plaćanja na transakcijski račun izvoditelja  kod poslovne banke izvoditelja. Transakcijske račune na koje će se vršiti plaćanja izvoditelj, te podizvoditelji dužni su istaknuti na osnovi za plaćanje.















U slučaju nedostataka na izvršenim radovima isti se moraju otkloniti u roku od 10 (deset) dana, a plaćanje će se izvršiti u roku od 30  dana od otklanjanja nedostataka utvrđenih primopredajom.

ROK IZVOĐENJA RADOVA






Članak 5.

lzvođač se obvezuje dio ugovorenih gradevinskih radova u vrijednosti do 645.000,00 kuna (slovima: šestočetrdesetpettisućakuna) izvesti u roku od 90 dana od dana potpisa Ugovora, a preostale radove do ukupno ugovorenog iznosa predmeta nabave najkasnije do 30.09.2017. godine, a prema terminskom planu usuglašenom s Naručiteljem.
Rokovi ugovoreni za izvršenje radova prema ovom ugovoru mogu se produžiti samo za slučaj nastupa više sile (kiša, vjetar, potres razorne snage, požar koji nije prouzročio Izvoditelj, orkansko nevrijeme s razornim učinkom, snijeg, nepovoljni terenski uvjeti, niska temperatura) i to za vrijeme koliko je time onemogućen rad. Izvoditelj je dužan upisivati u građevinski dnevnik okolnosti koje utječu na produženje ugovorenih rokova. 


OBVEZE NARUČITELJA






Članak 6.

Naručitelj se obvezuje:

1.
pravovremeno osigurati odgovarajuću tehničku dokumentaciju – Glavne projekte,

2.
osigurati lokacijsku i građevinsku dozvolu,

3.
osigurati izvoditelju nesmetano izvođenje radova na radilištu,

4.
izvoditelja pravovremeno obavijestiti o mogućoj izmjeni glavnog projekta,

5.
plaćati ugovorene radove, kako je to utvrđeno člankom 4. ovog Ugovora,

6.
imenovati nadzornu službu za ugovorene radove.

OBVEZE IZVODITELJA

Članak 7.

Izvoditelj se obvezuje:








1.
radove izvesti u skladu s Ugovorom, projektom, odredbama Zakona o gradnji, posebnih zakona i propisa za ovu vrstu radova, hrvatskim normama i pravilima struke,

2.   
Izvoditelj nije ovlašten bez suglasnosti Naručitelja dati nalog drugoj osobi za izvršenje predmeta ugovora, te se obvezuje, sukladno svojoj ponudi, ugovorene radove izvesti samostalno i bez ustupanja pojedinim podizvoditeljima,
3.
tijekom izvođenja radova imenovati stručne osobe, koje su ovlaštene rukovoditi radovima, koji se izvode prema Zakonu o gradnji,
4.
najkasnije 3 dana prije početka izvođenja radova obavijestiti naručitelja pismeno o imenovanju voditelja radova,



5.
organizirati internu kontrolu radova i materijala,


  6.
upozoriti naručitelja na uočene ili utvrđene nedostatke, time da naručitelj ima pravo odluke o rješenju,

  7.
dokumentirati kakvoću radova pojedine faze građenja, te kakvoću pojedinih elemenata i cjelokupne građevine određene rezultatima izvršenih ispitivanja, te atestima izdanim prema tehničkim propisima, projektu i osobitostima građevine,







  8.
aktivnosti izvoditi prema pisanim tehnologijama i postupcima, usuglašenim s naručiteljem, terminskom planu i elaboratu o provođenju mjera tehničke zaštite na gradilištu,






  9.
prije početka iskopa na pojedinim lokacijama izvoditelj će, zajedno s predstavnicima naručitelja i korisnika pojedinih instalacija, locirati i utvrditi sve podzemne instalacije,





10.
sam snositi svu štetu koju počine njegovi djelatnici i mehanizacija na instalacijama i objektima, a koji su bili uneseni u projektnu dokumentaciju i koji su locirani i naknadno ucrtani prema aktivnostima iz prethodnog stavka,

11.
voditi građevinski dnevnik, građevinsku knjigu, te drugu dokumentaciju određenu propisima i ugovorom,

12.
izvesti radove u ugovorenom roku, te se u pojedinim fazama izvođenja pridržavati plana i dinamike izvođenja radova,







13.
podnijeti prijavu o početku izvođenja radova nadležnoj inspekciji rada prije započinjanja radova,


14.
ishoditi odobrenje nadležnih tijela u slučaju potrebe zaposjedanja javno prometnih površina, a u svemu u skladu s izdanim suglasnostima iz glavnog projekta,







15.
nakon završetka radova o svom trošku ukloniti preostali materijal i opremu koju je koristio tijekom izvođenja radova, očistiti gradilište i urediti zemljište na način predviđen projektom,




16.
oformiti zbirku atestno-tehničke i geodetske dokumentacije i predati ju u 3 primjerka naručitelju u roku 10 dana po završetku radova,







17.
po završetku radova predati naručitelju projektnu dokumentaciju s ucrtavanjem stvarnog stanja, kao i foto dokumentaciju građevine,






18.
najveću pažnju pokloniti sigurnosti svih osoba ovlaštenih da budu na gradilištu i u tu svrhu propisivati mjere zaštite i održavati gradilište u urednom stanju,





19.
dobaviti i održavati na vlastiti trošak sve  priključke, čuvarsku službu, ograde, znakove za upozorenje, kada i gdje zatraži nadzorni inženjer ili bilo koji drugi zakonski utvrđeni organ, za zaštitu radova ili za sigurnost i korištenje javnih i ostalih površina.

ODSTUPANJE OD PROJEKTA

Članak 8.
Odstupanje od projekta:








1.
Izvoditelj ne smije odstupiti od ugovorenog projekta bez suglasnosti naručitelja;
2.
Naručitelj ima pravo izmijeniti glavni projekt tijekom izvođenja radova;




3.
Ukoliko Izvoditelj smatra da je nastupila neka od okolnosti zbog kojih je potrebno obavljanje dodatnih radova ili odstupanje od projekta, odnosno građevinskih radova koji su predmet ovog ugovora, dužan je o tome odmah pisanim putem preporučenom pošiljkom na adresu Naručitelja obavijestiti Naručitelja. Naručitelj je dužan u roku od 5 (pet) dana od primanja gore navedene obavijesti pisanim putem obavijestiti Izvođača za izvođenje dodatnih radova ili odstupanje od projekta, odnosno građevinskih radova koji su predmet ovog ugovora, te kod ugovaranja primijeniti Zakon o javnoj nabavi;
4.
Nepredviđene radove izvoditelj može izvesti i bez prethodne suglasnosti Naručitelja, ako zbog njihove hitnosti nije mogao pribaviti tu suglasnost. Nepredviđeni radovi iz  prethodnog stavka su radovi koje je nužno izvesti:

– 
radi sprječavanja opasnosti za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge  građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, a izazvano je izvanrednim i neočekivanim događajima,

– 
radi sprječavanja nastanka štete uslijed tih događaja, 

– 
po naredbi mjerodavnih upravnih tijela.

Izvoditelj je dužan o tim događajima i poduzetim mjerama bez odgađanja izvijestiti naručitelja i to pismenim putem preporučenom pošiljkom na adresu naručitelja;





5.
Ukoliko bi izmjena glavnog projekta utjecala na ugovorenu cijenu, vrstu i količinu radova, ugovoreni rok i druge bitne elemente ugovora, te izmjene će ugovorne strane regulirati Aneksom ugovora u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

MATERIJAL I OPREMA















      Članak 9.

Izvoditelj radova ne smije ugraditi materijal i opremu koji ne odgovaraju propisanoj i ugovorenoj kvaliteti navedenoj u odabranoj ponudi izvoditelja.








UGOVORNA KAZNA















      Članak 10.

Ugovorna kazna:








1.
ako izvoditelj ne završi predmet ovog Ugovora  u ugovorenom roku, dužan je platiti naručitelju ugovornu kaznu za svaki dan zakašnjenja u visini od 1‰ (jedan promil) dnevno od ukupno ugovorene cijene, time da ugovorna kazna ne može prijeći iznos od 5% (pet posto) ugovorene cijene,

2.
izvoditelj nije dužan platiti ugovornu kaznu za slučaj zakašnjenja za koje nije kriv, a isto je dužan dokazati.
NADZOR

Članak 11.

Vršenje nadzora:







1.
naručitelj će organizirati stručni nadzor nad izvođenjem radova, te na taj način kontrolirati kakvoću radova, utrošak sredstava, održavanje rokova prema terminskom planu, a osobito da li se radovi izvode u skladu s projektom, propisima i važećim normama,







2.
izvoditelj je dužan omogućiti neometano obavljanje ovog nadzora,






3.
nalazi nadzornog inženjera upisuju se u građevinski dnevnik,






4.
nadzorni inženjer ovlašten je zaustaviti daljnje izvođenje radova ili dijela tih radova, ako utvrdi da oni ne odgovaraju uvjetima iz ugovora, projektu, propisima i tehničkim normama na koje obvezuju važeći propisi i ugovor,

5.
izvoditelj je dužan postupiti po svim osnovnim primjedbama i uputama nadzornog inženjera i u zavisnosti od konkretne situacije izvršiti popravak ili ponovno izvođenje radova, zamjenu nabavljenog ili ugrađenog materijala,

6.
nadzorni inženjer ovjerava privremene ili okončanu situaciju u roku od 5 dana od predaje iste na ovjeru, uz uvjet da su otklonjeni svi eventualni nedostaci.







TEHNIČKI PREGLED






                               Članak 12.

Tehnički pregled:








1.
izvoditelj je dužan po završetku ugovorenih radova obavijestiti naručitelja najkasnije u roku od 4 dana od dana završetka istih, te će potom naručitelj pristupiti sazivanju tehničkog pregleda,



2.
ako se prilikom tehničkog pregleda ustanovi da na izvedenim radovima postoje nedostaci koji se mogu otkloniti, izvoditelj je dužan odmah pristupiti otklanjanju nedostataka o svom trošku,




3.
ukoliko izvoditelj ne pristupi otklanjanju nedostataka u roku od 10 dana i ne otkloni nedostatke u ostavljenom roku, naručitelj ima pravo za otklanjanje nedostataka angažirati treću osobu na teret izvoditelja, te pravo na naknadu štete koju je zbog toga pretrpio.

PRIMOPREDAJA RADOVA








Članak 13.

Primopredaja radova:








1.
primopredaja će se obaviti u roku od 15 dana od uspješno provedenog tehničkog pregleda i dobivanja uporabne dozvole, u nazočnosti ovlaštenih predstavnika obiju ugovornih strana i o tome će se sastaviti zapisnik,


2.
ako se u zapisniku obostrano utvrdi da je izvoditelj dužan o svom trošku doraditi, popraviti ili ponovno izvesti pojedine radove, izvoditelj će odmah pristupiti izvršenju tih radova,
3.
ako jedna od ugovornih strana ne želi sudjelovati u izradi primopredajnog zapisnika ili svojim postupcima odugovlači njegovu izradu, druga strana može sama sačiniti primopredajni zapisnik, te isti dostaviti drugoj ugovornoj strani,







4.
ako ugovorna strana kojoj je dostavljen primopredajni zapisnik ne stavi na isti pisane primjedbe u roku od 5 dana, smatra se da na primopredajni zapisnik nema primjedbi i da isti prihvaća.






KONAČNI OBRAČUN








Članak 14.

Konačni obračun:








1.
konačni obračun izvršit će se sukladno odredbi čl. 4. st. 1. točka. 4. ovog Ugovora,




2.
ako jedna od ugovornih strana ne želi sudjelovati u izradi okončanog obračuna ili svojim postupcima odugovlači njegovu izradu, druga strana može sama sačiniti konačni obračun, te isti dostaviti drugoj ugovornoj strani,




3.
ako ugovorna strana kojoj je dostavljen konačni obračun ne stavi na isti pisane primjedbe u roku od 5 dana, smatra se da na konačni obračun nema primjedbi i da isti prihvaća.
JAMSTVA















     Članak 15.

Jamstveni rok:








1.
Izvoditelj jamči naručitelju za kakvoću izvedenih radova u trajanju od 24 mjeseca od dana predaje građevine, a za ugrađenu opremu prema garantnim rokovima danih od samih proizvođača;


2.
Izvoditelj je dužan u jamstvenom roku na pisani poziv naručitelja otkloniti o svom trošku i na svoj rizik sve nedostatke koji su nastali zbog njegovog propusta, nekvalitetnog rada i ugrađenog materijala, a koji ne odgovaraju ugovorenoj namjeni i kvaliteti.







Jamstvo za dobro izvršenje ugovora:








1.
Izvoditelj je obvezan u roku od 8 dana od dana početka izvođenja radova definiranog u čl. 5. ovog Ugovora, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a, s rokom valjanosti do ispunjenja ugovornih obveza uz „grace period“ od 30 dana, u obliku: izvorno bankovno jamstvo koje mora biti bezuvjetno, na "prvi poziv" i "bez prigovora". Rok početka izvođenja radova, te rok završetka će se naknadno utvrditi aneksom ovog Ugovora po odobrenju potpore.
Jamstvo za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti:







1.
IZVODITELJ je obvezan u roku od 8 dana od potpisivanja ovog Ugovora dostaviti investitoru policu osiguranja odgovornosti iz djelatnosti s limitom pokrića minimalno 63.000,00 kuna po štetnom događaju kojom će se namiriti šteta nastala izvođenjem radova.





Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku:








1.
IZVODITELJ je obvezan najkasnije prije isplate okončane situacije dostaviti naručitelju za kvalitetu isporučenih radova, odnosno otklanjanje nedostataka za isporučene radove tijekom jamstvenog roka: zadužnicu potvrđenu od strane javnog bilježnika, popunjena sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice ("Narodne novine", broj 16/2011), u visini od: 10% (iznos bez PDV-a) vrijednosti izvedenih radova, bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno članku 29. stavak 2. Zakona o obveznim odnosima ( NN broj 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15). 

RASKID UGOVORA








Članak 16.

Ovaj Ugovor smatra se raskinutim istekom roka od 10 (deset) dana od dana potpisa od strane Izvoditelja, ukoliko Izvoditelj u navedenom roku ne preda Naručitelju jamstva sukladno čl. 15. ovog Ugovora. 

Osim u slučajevima predviđenima Zakonom o obveznim odnosima naručitelj je ovlašten s trenutačnim učinkom u potpunosti ili djelomično raskinuti ugovor, uz uvjet ostavljanja primjerenog naknadnog roka, ako: 

– 
izvoditelj prekorači ugovorene rokove izvedbe radova usluga prema vremenskom planu izgradnje za više od 30 dana uz uvjet ne postojanja više sile iz članka 5. st. 4. ovog Ugovora,

– 
je na imovini izvoditelja otvoren stečajni postupak, odnosno ako je zahtjev na njegovo pokretanje odbijen zbog  manjka stečajne mase dužnika,

– 
izvoditelj uslijed manjka kvalificirane radne snage i dostave manje kvalitetnog materijala ne garantira uredno i pravovremeno izvršenje građevinskih radova.

PRIOPĆENJA I IZJAVE VOLJE 
UGOVORNIH STRANA

Članak 17.
Svako priopćenje upućeno drugoj ugovornoj strani mora biti izraženo u pisanom obliku i dostavljeno drugoj ugovornoj strani preporučenim pismom, osobnom dostavom uz pisanu potvrdu primitka, telefaksom uz potvrdu o odašiljanju odnosno primitku telefaksa ili elektroničkom poštom.
Ugovorne strane dužne su bez odgode obavijestiti drugu stranu o svakoj promjeni svoje adrese, brojeve telefaksa ili osobe kojoj se priopćenja upućuju.







PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE








Članak 18.

Izmjene i dopune ovog Ugovora valjane su samo ako su sastavljene u pisanom obliku i potpisane od ugovornih strana.

Ukoliko ovaj Ugovor ne određuje drugačije, odnosi između ugovornih strana uređuju se prema Zakonu o obveznim odnosima, Zakonu o gradnji i Posebnih uzanci u građenju.








Ugovorne strane se obvezuju sve eventualne sporove iz Ugovora prvenstveno rješavati sporazumno, a u slučaju nemogućnosti sporazumnog rješenja nastalog spora, ugovara se stvarno i mjesno nadležan sud prema sjedištu naručitelja.







                  Članak 19.








Ugovorne strane ovime izjavljuju da su tekst ovog Ugovora temeljito pročitale, te razumjele njegov sadržaj, da isti izražava njihovu slobodnu i ozbiljnu volju, da nema pogrešaka, što potvrđuju vlastoručnim potpisom osoba ovlaštenih za potpisivanje i postupanje u ime ugovornih strana.








Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa ovlaštenih predstavnika ugovornih strana.








               




     Članak 20.








Ugovor zaključen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, za INVESTITORA 4 (četiri) primjerka i za IZVODITELJA 2 (dva) primjerka.

	ZA IZVOĐAČA.:
	ZA IVKOM–VODE D.O.O.:

	
	

	
	Direktor:

	
	Mladen Stanko, mag.oec.


	Broj:
	
	
	Broj:
	

	
	
	
	
	

	Datum:
	
	
	Datum:
	


