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14 Troskovnik

U svim stavkama ovog troSkovnika jedini¢ne cijene obuhvacaju sav rad, materijal (nabavu i dopremu),
reziju i profit izvoda¢a, odnosno sadrZze sve elemente propisane za strukturu prodajne cijene
gradevinskih usluga.

Jedinicne cijene obuhvacaju i sve predradnje vezane na otvaranje gradiliSta, kao npr. postavljanje
baraka i postrojenja, uklju¢ivo s demontazom i otpremom s gradiliSta nakon zavrSetka radova.

Jedini¢ne cijene obuhvacéaju sve radnje i materijal u svezi vazeceg Zakona o zastiti na radu i Zakona o
zastiti od pozara.

JediniCne cijene sadrze u svojoj strukturi ¢iS¢enje i uredenje gradilista. Sve izmjene u projektu, opisu
radova i jedini€nim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju investitora,
odnosno nadzornog inZenjera.

Sve izmjene duzan je nadzorni inzenjer unijeti u gradevinski dnevnik.

Kvaliteta upotrebljavanog gradevinskog materijala, opreme, poluproizvoda i gotovih proizvoda i kvaliteta
izvedenih radova mora odgovarati uvjetima prema vazecéim tehni¢kim propisima, normama te uvjetima
iz projekta.

Izvoditelj je duzan ugradivati materijale i proizvode koji odgovaraju vazeé¢im standardima ili drugim
tehni¢kim propisima, odnosno koji imaju uredne Isprave o sukladnosti (potvrde o kvaliteti) izdane od
strane organizacije registrirane za djelatnost ispitivanja materijala, ako za te materijale ne postoji
standard izvodac€ je duzan pribaviti iste. TroSkovi ovih ispitivanja padaju na teret lzvoditelja. I1zvoditel; je
duzan dokumentirati kvalitetu radova, materijala i kvalitetu cjelokupne gradevine obradenim rezultatima
ispitivanja i ispravama izdanim u skladu sa Zakonom ili propisima o tehni¢kim normama, vazecCim
standardima i ispitivanjima predvidenim u projektu. Prije uvodenja izvodaca u posao Investitor je duzan
pribaviti svu potrebnu dokumentaciju i rijesiti imovinsko - pravne probleme, te prijaviti poCetak radova, a
prema vazecim zakonskim propisima.

Preporu€a se Investitoru i izvoda¢u da fotoaparatom snimi kompletnu trasu kako bi se mogla vratiti
nakon izvodenja u "prvobitno stanje". Na taj naCin Ce se izbjeCi nesporazumi prilikom realizacije
projekta. Izvodac je duzan radove izvesti prema projektu, te vaze¢im zakonima, propisima i standardima
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A
AA.

KANALSKA MREZA - CJEVOVODI
PRIPREMNI RADOVI

jed.mje.
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koli¢ina cijena ukupno

A11.

A1.2.

A1.3.

A1.4.

A15.

A1.6.

Iskolenje trase cjevovoda fekalne kanalizaije po ovlastenoj osobi.
Rad obuhvacéa sve radove na snimanju, obiljezavanju i lociranju
trase cjevovoda na terenu s upisivanjem oznaka i osiguranja.
Stavka se odnosi na iskol¢enje fekalne kanalizacije i vodovoda
(prikljuéak vodovoda na lokaciju uredaja za prociS¢avanje
otpadnih voda. S iskoléenom trasom treba upoznati izvodaca i to
upisati u gradevinski dnevnik. Stavka se ne odnosi na radove
tokom izvodenja, u smislu obnove trase, a koji moraju biti
obuhvacéeni jedini€énom cijenom.

Obracun po m' iskolene trase kanalizacije.

IskolCenje trase vodovoda po ovlastenoj osobi. Rad obuhvaca sve
radove na snimanju, obiljezavanju i lociranju trase vodovoda
(priklju¢ak vodovoda na lokaciju uredaja za prociS¢avanje
otpadnih voda. S iskol¢enom trasom treba upoznati izvodaca i to
upisati u gradevinski dnevnik. Stavka se ne odnosi na radove
tokom izvodenja, u smislu obnove trase, a koji moraju biti
obuhvacéeni jedini€énom cijenom.

Obracun po m' iskol¢ene trase vodovoda.

Izrada geodetskog "Elaborata iskolCenja" po ovlastenoj osobi i
predaja istog investitoru .

Obradun po m' trase.

Detektiranje postoje¢ih podzemnih instalacija u blizini kolektora.
To se odnosi na podzemne vodove telefona, vodovoda, plina i
elektriCnih instalacija. Predstavnik distributera treba iskolciti
podzemne vodove prije poCetka radova. (Prema fakturi
distributera uvecano za manipulativne troSkove).

Obracun po m' trase.

Formiranje privremenog skladiSta materijala. Stavka obuhvaca
zakup, CiSc¢enje i eventualno niveliranje parcele veli¢ine min.100,0
* 20,0 m, a u blizini radilifta do udaljenosti 5 km.

Obracun pausalno.

Kréenje grmlja na podrudju radnog pojasa, slaganje na hrpe i
paljenje.
Obracéun po m? iskréenog grmlja.

3279,1

3457

3624,8

3624,8

2000,0

400,0
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A1.T.

A1.8.

A1.9.

A.1.10.

A1.11.

A1.12.

Izrada elaborata regulacije prometa na podrucju izvedbe radova
te ishodenje suglasnosti uz plaéanje taksi.

Obracun po kom. kom

Postavljanje privremene prometne signalizacije uzduz drzavne,
Zupanijske ceste te na prekopu sporednih ulica i radovima u
zelenom pojasu ulice.

Obracun po m' trase. m

IzmjesStanje stupova javne rasvjete (Celicni stupovi). Rad
obuhvaca izmjestanje napojnog kabela, demontazu stupa, iskop i
odvoz betonskog temelja, izradu novog temelja te ponovnu
montazu stupa, uz obaveznu prisutnost predstavnika vlasnika
instalacije.

(Prema fakturi distributera uve¢ano za manipulativne troSkove.)

Obracun po kom. kom

IzmjeStanje postoje¢ih betonskih stupova elektricne mreze. Rad
obuhvaca izmjeStanje napojnog kabela, demontazu stupa, iskop i
odvoz betonskog temelja, izradu novog temelja te ponovnu
montazu stupa uz obaveznu prisutnost predstavnika vlasnika
instalacije.

(Prema fakturi distributera uvec¢ano za manipulativne troSkove.)

Obracun po kom. kom

Izmjestanje postojecih telefonskih i svjetlovodnih kablova, uz
obaveznu prisutnost predstavnika vlasnika instalacije. U stavku su
uklju€eni i svi pripadajuci objekti na predmetnom potezu (okna,
zastitne kolone i sl.)

(Prema fakturi distributera uvec¢ano za manipulativne troSkove.)

Obracun po m". m

Izmjestanje postojecih elektri¢nih kablova, uz obaveznu prisutnost
predstavnika vlasnika instalacije.U stavku su ukljudeni i svi
pripadajuci objekti na predmetnom potezu. (okna, zastitne kolone
isl)

(Prema fakturi distributera uvec¢ano za manipulativne troSkove.)

Obracun po m'.

3,0

2085,9

5,0

5,0

90,0

150,0
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A1.13.

A1.14.

A.1.15.

A.2.

IzmjeStanje postoje¢eg vodovoda, odnosno popravak oStecenog
cjevovoda prilikom iskopa, uz obaveznu prisutnost predstavnika
vlasnika instalacije.U stavku su uklju€eni i svi pripadajuci objekti
na predmetnom potezu. (okna, zastitne kolone i sl.)

(Prema fakturi distributera uve¢ano za manipulativne troSkove.)

Obracun po m'.

IzmjeStanje postojeéeg plinovoda, odnosno popravak oStec¢enog
cjevovoda prilikom iskopa, uz obaveznu prisutnost predstavnika
vlasnika instalacije. U stavku su uklju€eni i svi pripadajuci objekti
na predmetnom potezu. (okna, zastitne kolone i sl.)

(Prema fakturi distributera uve¢ano za manipulativne troSkove.)
Obracun po m'.

IzmjeStanje postoje¢e oborinske kanalizacije, odnosno popravak
oste¢enog cjevovoda prilikom iskopa, uz obaveznu prisutnost
predstavnika vlasnika instalacije. U stavku su ukljueni i svi
pripadajuci objekti na predmetnom potezu. (okna, slivnici i sl.).
Rad se obavlja u dogovoru s Nadzornim inZenjerom.

(Prema fakturi distributera uve¢ano za manipulativne troSkove.)
Obracun po m'.

ZOP:

P-28-16
Br. projekta:
P-28-16-GP

m' 100,0

m' 150,0

m' 200,0

A.1. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:

ZEMLJANI RADOVI

jed.mje. koli¢ina cijena

ukupno

A21.

A22.

A23.

Strojno razbijanje postojecih kolnih ulaza na mjestu prijelaza trase
kolektora preko njih, te odvoz razbijenog materijala na za to
predvidenu lokaciju udaljenu do 5 km. Na trasi predvidivo 10
kolnih ulaza. Razbijanje se izvodi na prosjecnoj povrsini po
kolnom ulazu 5,0 x 3,0 m, d =40 cm.

Obradun po m?°.

Nabava, doprema i ugradnja Sljunka za privremene kolne ulaze i
prekope kolnika. Ugradnja se vrsi strojno uz lako strojno zbijanje.
Duzina kolnog ulaza je 5 m, Sirine 3 i debljine Sljunka 30 cm.
Predvidivo 4,5 m® po kolnom ulazu.

Obradun po m°.

Strojno rezanje asfaltne konstrukcije kolnika cesta, pjeSackih
staza i sporednih ulica na trasi, obostrano ili jednostrano Sire od
Sirine rova za 20 cm.

Obracun po m'.

m® 60,0

m® 45,0

m' 1379,0
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A24.

A.25.

A.26.

A2.7.

A.2.38.

A209.

Strojno razbijanje kolnika na mjestu prijelaza trase kolektora
preko njih, te odvoz razbijenog materijala na za to predvidenu
lokaciju udaljenu do 5 km, odvoz i uklanjanje tamponskog sloja u
posebnoj stavci. Razbijanje se izvodi na Sirini rova uveéanoj za
0,2 m sa svake strane, d = 12 cm.

Obra&un po m?.

Strojno razbijanje gornjeg sloja pjeSacke staze (asfalt, beton) na
mjestu prijelaza trase kolektora preko njih, odvoz razbijenog
materijala nije u stavci. Razbijanje se izvodi na punoj Sirini
pjeSacke staze Sirine 1,80 m i duzine prema nacrtnom dijelu,
debljina konstrukcije d = 5 cm. Ukupna duZina razbijanja
pjeSackih staza je 1177 m. Uklanjanje i odvoz tamponskog sloja u
posebnoj stavci.

Obradun po m?.

Odvoz asfalta na deponiju, na udalienosti do 5 km. Debljina
asfalta d = 12 cm, odnosno 5 cm za pjeSacke staze.

Obracéun po m?.

Odvoz betonskih rubnjaka na deponiju, na udaljenosti do 5 km.

Obracun po m'.

Strojno rucni iskop popre¢nih rovova (Sliceva) za detektiranje
postavljenih instalacija u zemlji "C" ktg. Slicevi se izvode na svakih
25 -30 m kako ne bi doSlo do ne potrebnih ostecivanja instalacija
HT-a, HEP-a .... Predvidiva duzina rova 3,0 m, Sirine 0,6 m a
dubine prema instalacijama koje su polozene na lokaciji iskopa,
predvidivo 1,5 m. Ukupan iskop po popre¢nom rovu 3,0 m x 0,6
mx1,5m=270m°. Ukupna duzina na kojoj se izvode radovi. U
stavku uklju€eno i zatrpavanje Sliceva.

Obradun po m® iskopanog zemljanog materijala.

Strojni iskop rova tamponskih slojeva prometnice i pjeSacke staze
(8ljunak - tucanik). Sirinu rova 1,0 m u prometnici, a u stazi 1,8 m
(prema normalnim profilima). Sa odsijecanjem stranica pod kutom
90°. Iskop se odlaze u stranu i koristi kasnije za zatrpavanje rova
kao zamjenski materijal za iskop zemlje.

Obraéun po m® iskopanog zemljanog materijala.

836,0

2118,6

206,3

2923,0

326,2

837,8
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A.2.10.

A2.11.

A2.12.

A.2.13.

Strojni iskop rova za kolektor u zemlji "C" ktg u mokrom Sirine
rova 1,0 m. (prema normalnim profilima). Sa odsijecanjem
stranica pod kutom 90° osim u zelenim povrSinama, kada je kut
65° (trapezni rov). Strojni iskop rova za vodovod u zemlji "C" ktg u
mokrom S§irine rova 0,60 m. (prema normalnim profilima). Sa
odsijecanjem stranica pod kutom 90°.

Zemlja se deponira uz rub rova na udaljenosti 3,0 m ili ako se vrSi
zamijena materijala odvozi na trajnu deponiju. Predvidivo 1 %
ruénog iskopa zbog velikog broja podzemnih instalacija. Jedan dio
rova iskopava se u pokosu kanala.

Obracun po m? iskopanog zemljanog materijala.
fekalna kanalizacija

- strojni iskop 99 % zona iskopa 0-2 m

- strojni iskop 99 % zona iskopa 2-5 m

- rucniiskop 1 %

vodovod

- strojni iskop 99 %

- ruéniiskop 1%

Strojni iskop jame za postavu muljine crpke. Deponiranje
materijala uz rub jame. Dubina postavljanja crpke je do 6,0 m. U
stavku ukljuéeno zatrpavanje jame nakon postavljanja cijevi i
okana. Predvidivo 1 m® po iskopanoj jami. Koli¢ina jama ovisna o
dnevnom napredovanju postavljanja cijevi. U stavku ukljuditi i
zatrpavanje jama. Pretpostavljeno 60 m' dnevno napredovanje.
Ukupno 3949 m/dnevno napredovanje = broj jama.

Obradun po m®iskopane zemlje.

Postava muljne crpke pri izvedbi kolektora sa crpljenjem vode.
ObraCun prema stvarno utroSenom vremenu rada crpke,
predvidivo 3 sata/po jednoj jami.

Dobava, montaza, demontaza i CiS¢enje velikoplosne razuporne
oplate. Razupiranje rova je predvideno po cijeloj dubini i duZini
rova kao zaStite od zaruSavanja. Duzinu pojedinih dionica za
razupiranje odrediti i uskladiti sa Nadzornim inZenjerom.

Obradun po m® montirane oplate.

ZOP:
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Br. projekta:
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5869,7
1388,8
73,2

326,5
3,3

60,4

181,2
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A.2.14.

A.2.15.

A.2.16.

A.3.

Strojni iskop gradevne jame za okno kuénog priklju¢ka (oznake u
projektu KP). Iskop se moZe sastojati od: strojnog razbijanja
(pjeSacke staze, kolnog ulaza i sl. te odvoza razbijenog
materijala), iskopa zemljanog materijala "C" ktg. Tlocrtne veli€ine
u dnu jame 1,0 m x 1,0 m dubine cca 2 m i prihvatnog rova za
prijam busaée glave. Predvidiva koli¢ina iskopa je 5,0 m°. U
stavku ukljueno i zatrpavanje materijalom iz iskopa uz strojno
zbijanje nakon polaganja cjevovoda i okna kuénog prikljucka.
Zemlja se deponira uz rub rova na udaljenosti 3,0 m. Predvidivo 5
% ru€nog iskopa zbog velikog broja podzemnih instalacija. Nakon
izvedbe okno se zatrpava sa materijalom iz iskopa a preostali dio
se odvozi na deponiju. Predvidivo 1,0 m® odvoza po kuénom
priklju¢ku. Ukupno 26 okana kuc¢nog prikljucka.

Obracun po m? iskopanog zemljanog materijala. Ukopan iskop
prema tablicama iskopa.

BuSenje strojem ispod prometnice. BusSi se sloj tla ispod
prometnice do 15,0 m. Stavka obuhvaéa namjeStanje svrdla
promjera (450) mm po zadanom pravcu i niveleti, te odvoz i
deponiranje iskopanog materijala na deponiju. U stavku uklju¢eno
i nabava, doprema i postavljanje zastitne kanalizacijske cijevi
promjera DN 400 u bu$otinu. Ukupno 15 m' buSenja.

Obracun po m' buSenja.

BusSenje strojem ispod prometnice za kuéne priklju¢ke. Busi se
sloj tla ispod prometnice do 13,0 m. Stavka obuhvacéa
namjestanje svrdla promjera (300) mm po zadanom pravcu i
niveleti, te odvoz i deponiranje iskopanog materijala na deponiju.
U stavku ukljuéeno i nabava, doprema i postavljanje glatke PVC
kanalizacijske cijevi promjera DN 200 u bu$otinu. Ukupno 26
okana kuénog prikljucka.

Obracun po m' buSenja.

130,0

15,0

338,0

ZOP:
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A.2. ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO:

UGRADBA

jed.mje.

koli¢ina

cijena

ukupno

A3.1.

Nabava, doprema, deponiranje uz rov i strojno ugradivanje
posteljice od (pijeska, granuliranog Sljunka 4-8 mm ili sitnog
tucanika max. frakcija 4 mm) na strojno iskopano dno rova za
izradu posteljice kanalizacije. U stavku ukljueno rucno
razastiranje po dnu rova na potrebnu kotu +/- 1 cm. Posteljica
sluzi kao kontinuirana podloga poliesterske cijevi. Debljina
ugradene podloge je 10 cm. Tip materijala koji se ugraduje kao
podloga cijevi ovisi 0 koli€ine vode u rovu.

Obracéun po m® ugradene podloge.

328,8
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A3.2.

A3.3.

A34.

Dobava i ugradnja pijeska za izradu posteljice vodovoda, d = 10
cm, Sirine 0,80 m.
Obracun po m?® ugradenog pijeska.

Nabava, doprema, deponiranje uzduz rova i ugradnja u rov
gravitacijskih kanalizacijskih cijevi izradenih od polietilena visoke
gusto¢e PEHD prema normi HRN EN13476 (kao dokaz priloziti
atestnu dokumentaciju izdanu od strane akreditiranog tijela u
Republici Hrvatskoj). Ponuditelj je duzan dostaviti i ISO 9001 i ISO
14001 certifikat proizvodaca. Cijevi su profilirane (rebraste)
vanjske i glatke unutraSnje stjenke, obodne krutosti prema
statickom proracunu ATV A127. Cijevi moraju biti minimalne
obodne krutosti SN8 (8kN/m?) te nacina spajanja pomocu
zasebne spojnice i gumene brtve. TroSkovniCka stavka obuhvaéa
komplet koji €ini cijev, spojnica i dvije brtve. Ugradnja uz
geodetsku kontrolu visina.

Obracun po m' ugradene cijevi.

DN 200/ OD 172
DN 315/ OD 272

Dobava, deponiranje pokraj rova, polaganje u rov na pripremljenu
pjeS€anu posteljicu i montaza PEHD tlacnih cijevi, PN 10
(Priklju¢ak vode na uredaj). Ugradnja uz geodetsku kontrolu
visina. U stavku ukljuen i brtveni materijal. Spajanje cijevi
suceono ili po potrebi elektrofuzijskim spojnicama.

Stavkom je obuhvacen utovar, transport i deponiranje cijevi uzduz
rova, uz strojni i ljudski rad, sve prema uputstvima proizvodaca
cijevi. Nisu uklju€ene koli¢ine radi eventualnog loma.

Obradun po m' ugradene cijevi.

PEHD cijevi DN 50 PE 100

PEHD cijevi DN 110 PE 100

33

33

31,8

338,0
3279,1

20,7
325,0
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A.3.5.

A3.6.

A3.7.

A.3.8.

Nabava i montaza lijevano-zeljeznih fazonskih komada i cijevnih
armatura u vodovodnim &vorovima prema specifikaciji. Fazonski
komadi i armature su po komadima, a izradeni su prema HRN
C.J1.021 s prirubnicama po HRN C.J1.033 za radni pritisak od 10
bara. Stavkom obuhvacéena nabava i doprema do mjesta ugradnje
pojedinih komada po specifikaciji s potrebnim spojnim i brtvenim
materijalom i vijcima, te njihova montaza prema prilozenoj shemi
¢vorova.

EV PEHD DN 100/$110 s ugradbenom armaturom i Skrinjicom

EliptiCni zasun DN 80 s ugradbenom armaturom i Skrinjicom

Nadzemni hidrant DN 80 (garnitura prema DIN 3222)
N luéni komad sa stopalom PN 10, DN 80

EN lu¢ni komad sa stopalom PN 10, DN 80

FF DN 50 L=700

Vodomjer DN 100 s mjerenjem malih protoka
Elipti¢ni zasun s jarmom PN 10, DN 50

Montaza tipskog nadzemnog hidranta. Dubinu ugradnje prilagoditi
dubini cjevovoda i okolnom terenu. Stavka ukljuuje: montazu,
sav potreban brtveni materijal te svi zemljani radovi, oblaganje
hidranta ciglom, betonski tarac i betonska podloga.

Dobava i montaza PEHD fazonskih komada u vodovodnim
¢vorovima prema specifikaciji. Fazonski komadi su obracunati po
komadima. Stavkom obuhvaéena nabava i doprema do mjesta
ugradnje pojedinih komada po specifikaciji s potrebnim spojnim i
brtvenim materijalom i vijcima, te njihova montaza prema
priloZzenoj shemi ¢vorova.

Elektrofuzijski T komad 90° PE 100, PN 10, DN 110x110x110
Elektrofuzijski T REDUCIRANI komad 90° PE 100, PN 10,
DN 110x110x90

Elektrofuzijska redukcija PE 100, PN 10, DN 110/50
Elektrokoljeno 90° s uévrsc¢enjem PE 100, PN 10, DN 110
Prirubnicki tuljak PE 100, PN 10 sa slobodnom prirubnicom s
metalnom jezgrom @110/DN 100

Prirubnicki tuljak PE 100, PN 10 sa slobodnom prirubnicom s
metalnom jezgrom @90/DN 80

Elektrospojnica PE 100, PN 10, DN 90

Elektrospojnica PE 100, PN 10, DN 110

(ostali elementi vodovodnog sustava sadrzani su u strojarskom
dijelu projekta)

Dobava i strojno-ru¢na ugradnja zasipnog sloja materijalom bez
sitnih Cestica veli¢ine zrna 0-4 mm (8ljunak - tucanik navedenih
promjera u stavci 1.) oko i iznad tjemena cijevi. Sirina zasipavanja
jednaka je Sirini rova, a nadsloj 0,30 m nad tjemenom fekalne
cijevi, prema normalnom profilu. Nakon zasipavanja potrebno je
izvrSiti ruéno zbijanje.

Obradun po m® ugradenog materijala.
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A3.9.

A.3.10.

A3.11.

A3.12.

A.3.13.

A.3.14.

A.3.15.

Dobava i ugradnja ugradnja zasipnog sloja pijeska oko i iznad
tiemena voodovodne cijevi. Sirina zasipavanja jednaka je Sirini
rova, a nadsloj 0,30 m nad tjemenom cijevi, prema normalnom
profilu. Nakon zasipavanja potrebno je izvrsiti ruéno zbijanje.

Obradun po m® ugradenog pijeska.

Nabava, doprema, deponiranje uz rov i strojno ugradivanje
lomlienog kamena frakcije 0-16 mm na strojno iskopano dno
revizionog okna. U stavku uklju¢eno ruéno razastiranje po dnu
okna. Kamen sluzi kao kontinuirana podloga okna. Debljina
ugradene kamene podloge je 20 cm. Nakon zasipavanja potrebno
je izvrsiti strojno zbijanje vibronabijatem.

Obraéun po m? ugradenog Sljunka.

Strojno zatrpavanje rova materijalom iz iskopa (dio trase rova u
zelenoj povrsini). Visina zatrpavanja do kote terena. Zatrpavanje
se vrSi u slojevima 30 cm uz lako strojno nabijanje. lzvrsiti strojno
zbijanje vibronabijatem.

Obraéun po m® ugradenog zemljanog materijala.

Strojno zatrpavanje rova vodovodne cijevi materijalom iz iskopa
(dio trase rova u zelenoj povrsini). Visina zatrpavanja do kote
terena. Zatrpavanje se vrsi u slojevima 30 cm uz lako strojno
nabijanje. lzvrsiti strojno zbijanje vibronabijaCem.
Obracéun po m® ugradenog zemljanog materijala.

Strojno zatrpavanje rova vodovoda kamenim materijalom frakcije
0-60 mm na dijelu trase koji se nalazi u prometnici. Visina
zatrpavanja do nivelete prometnice. Zatrpavanje se vrSi u
slojevima 30 cm uz lako strojno nabijanje do zbijenosti
Ms= 40 MN/m?. Izvréiti strojno zbijanje vibronabijadem.

Obracéun po m® ugradenog zemljanog materijala.

Strojno zatrpavanje rova kamenim materijalom frakcije 0-60 mm
na dijelu trase koji se nalazi u prometnici. Visina zatrpavanja do
nivelete prometnice odnosno pjeSacke staze. Zatrpavanje se vrsi
u slojevima 30 cm uz lako strojno nabijanje do zbijenosti

Ms= 40 MN/m?. Izvrsiti strojno zbijanje vibronabijatem.

Obradun po m® ugradenog zemljanog materijala.

Utovar i prijevoz preostalog materijala iz iskopa na deponiju.
Udaljenost do 5,0 km.
U obracun koli€¢ina uklju€en je koeficijent rastresitosti (1,30).

Obradun po m® odvezenog materijala.
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A.3.16.

A3.17.

A.3.18.

A3.19.

Nabava, doprema, deponiranje uz rov i ugradivanje polietilenskih
(PEHD) revizijskih okana unutarnjeg promjera DN800 mm za
fekalnu i oborinsku odvodnju. Zbog osiguranja vodonepropusnosti
svi elementi okna moraju biti izradeni tehnikom roto lijeva i
tvorni¢ki zavareni. Zavrdetak okna izveden je s konusnim
nastavkom svijetlog otvora DN625 mm. Cijevni priklju¢ci izvode se
u bazi okna tvorni¢ki zavareni od spojnica prema promjeru i kutu
odredenom projektom. Okna trebaju biti sukladna svim zahtjevima
HRN EN 13598-2:2009. Okno treba biti ispitano i vodonepropusno
u skladu s normom HRN EN 1277. Obodna ¢&vrsto¢a treba biti
ispitana prema

HRN EN ISO 9969.

Obracun po komadu prema popisu okana.
PE okno DE 800 kom

Nabava, doprema, deponiranje uz rov i ugradivanje polietilenskih
(PEHD) revizijskih okana unutarnjeg promjera DN 625 mm za
fekalnu odvodnju. Zbog osiguranja vodonepropusnosti svi
elementi okna moraju biti izradeni tehnikom roto lijeva i tvornicki
zavareni. ZavrSetak okna izveden je s konusnim nastavkom
svijetlog otvora DN625 mm. Cijevni prikljuéci izvode se u bazi
okna tvorni¢ki zavareni od spojnica prema promjeru i kutu
odredenom projektom. Okna trebaju biti sukladna svim zahtjevima
HRN EN 13598-2:2009. Okno treba biti ispitano i vodonepropusno
u skladu s normom HRN EN 1277. Obodna ¢&vrsto¢a treba biti
ispitana prema HRN EN ISO 9969. Okna se ugraduju na mjestu
okna kuénog prikljucka oznake u projektu (KP).

PE okno DE 625 kom

Dobava, izrada, montaza i skidanje oplate za gornju plocu okna
na fekalnoj kanalizaciji te na oknima kucnih prikljuCaka s
potrebnim podupiranjem i skelom.
1,27*4*0,18+2*0,5*3,14*0,15=1,39 m? po oknu.

Obra&un po m? montirane oplate. m?

Dobava sastojaka, te priprema i ugradba betona kvalitete C25/30
za gornju plo¢u okna armirana minimalnom armaturom. Agregat,
voda, cement prema HRN. Cijenom obuhvaéena mehanitka
ugradnja, njega i ispitivanje. Za jednu plo¢u potrebno betona
(1,27*1,27*0,15-0,67*0,67*0,15)+((0,52*0,52-
0,32*0,32)*3,14)*0,15 =0,25 m®. Ukupno 113 bet. ploga.

Obraéun po m® ugradenog betona za jednu ploéu. m

90,0

26,0

160,7

29,4
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A.3.20.

A3.21.

A.3.22.

A.3.23.

A3.24.

Ugradnja poklopaca na revizijska okna. Rad obuhvaca nabavu,
dopremu i ugradnju lijevano Zeljeznih poklopaca, veli¢ine @60 cm
i nosivosti 250 kN. Ugraduju se u zelenim povrSinama.

Obracun po komadu ugradenog okvira trazene nosivosti

Ugradnja poklopaca na revizijska okna. Rad obuhvacéa nabavu,
dopremu i ugradnju lijevano Zeljeznih poklopaca, veli¢ine @60 cm
i nosivosti 400 kN. Ugraduju se u cestovnim povrSinama.
Obracun po izvedenom oknu.

Izgradnja vodomjernog okna. Stavka ukljuCuje iskop za
vodomjerno okno (proSirenje rova na dimenzije 2,5x2,5 m i
dubine 2,20 m, nabavu, dopremu i ugradnja Sljunka za izradu
tampona ispod okna d = 10 cm, izradu obostrane oplate ukupne

povrsine 22 m? te betoniranje armiranim betonom C30/37 koli¢ine
1,85 m® i &eliéni vodovodni poklopac 800x800 nosivosti 250 kN.

Obracun po izvedenom oknu.

Izgradnja okna grube reSetke. Stavka uklju¢uje iskop za okno
(prosirenje rova na dimenzije 2,5x2,5 m i dubine 2,20 m, nabavu,
dopremu i ugradnja Sljunka za izradu tampona ispod okna d = 10

cm, izradu obostrane oplate ukupne povrSine 22 m? te betoniranje

armiranim betonom C30/37 koligéine 1,85 m°, kanalizacijskog
poklopca 600x600 nosivosti 250 kN i gruba reSetka. Gruba
reSetka se sastoji od inox profila materijala 1.4031 ploSnog profila
30x5 mm, kvadratnog profila 50 mm debljine stijenke 3 mm. Za
izradu reSetke potrebno je ploSnog profila 11,9 m, a kvadratnog
profila 2,7 m.

Obracun po izvedenom oknu.

Izvedba krizanja s elektroinstalacijama na trasi projektiranog
kolektora pa ih je potrebno zastititi. Krizanje pretpostavlja iskop u
duzini cca 3,0 m s jedne i druge strane od krizanja, zastita kabela
zastitnim cijevima i =zatrpavanje do vrha rova, ugradnja
upozoravanju¢e trake i sve Sto &ini postojecu instalaciju. Sva
eventualna osteéenja zbog neprimjenjene zastite i nestruc¢nog
rada past ¢ée na teret izvoditelja radova. Jedini¢na cijena stavke
ukljuuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu
izvedbu stavke.

Obracun po komadu izvedenog krizanja.

ZOP:
P-28-16

Br. projekta:
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A.3.25.

A.3.26.

A3.27.

Izvedba krizanja s TK instalacijama ako se nadu na trasi - niveleti
kanalizacije. Krizanje pretpostavlja iskop u duzini cca 3,0 m s
jedne i druge strane od krizanja, zastita instalacije finim pijeskom i
zatrpavanje do vrha rova, ugradnja upozoravanjuce trake i sve $to
¢ini postojeéu instalaciju. Sva eventualna oSteéenja zbog
neprimjenjene zastite i nestru¢nog rada past ¢e na teret izvoditelja
radova. JediniCha cijena stavke ukljuCuje sav potreban rad,
materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke.

Obracun po komadu izvedenog krizanja.

Izvedba krizanja s postoje¢im vodovodom na trasi projektiranog
kolektora pa ih je potrebno zastititi pijeskom u suradnji s
nadleznom institucijom. Krizanje pretpostavlja zastitu instalacije i
zatrpavanje do vrha rova i sve $to €ini postojecu instalaciju u
cijeloj zoni iskopa. Sva eventualna oSteé¢enja zbog neprimjenjene
zastite i nestruCnog rada past ¢e na teret izvoditelja radova.
Jedini¢na cijena stavke ukljuCuje sav potreban rad, materijal i
transporte za kompletnu izvedbu stavke.

Obracun po komadu izvedenog krizanja.

Izvedba krizanja s postoje¢im plinovodom na trasi projektiranog
kolektora pa ih je potrebno =zastititi pijeskom u suradnji s
nadleznom institucijom. Krizanje pretpostavlja zastitu instalacije i
zatrpavanje do vrha rova i sve $to Cini postojeéu instalaciju u
cijeloj zoni iskopa. Sva eventualna osteéenja zbog neprimjenjene
zastite i nestrunog rada past ¢ée na teret izvoditelja radova.
Jedini¢na cijena stavke uklju€uje sav potreban rad, materijal i
transporte za kompletnu izvedbu stavke.

Obradun po komadu izvedenog kriZzanja.
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A4, OBJEKT ISPUSTA KANALA U VODOTOK BEDNJA | OBLOGA
KANALA jed.mje. koli¢ina cijena ukupno
Stavkama je obraden ispust i obloga kanala u duzini od 4,40 m
A4dA1. Kréenje grmlja na podrucju radnog pojasa, slaganje na hrpe i
paljenje.
Obracun po m? iskréenog grmlja. m? 300,0
A4.2. Iskop zemlje Ill. kategorije u mokrom. Sastoji u proSirenju i
produbljenju postojeCeg kanala za odvodnju, te kopanju pasice,
oblogu i objekt ispusta s odbacivanjem materijala u stranu izvan
jame, te planiranju dna.
Bocne strane iskopati vertikalno, odnosno koliko to dopustaju
geomehanic¢ka svojstva tla.
Otezan iskop uslijed procjedne ili oborinske vode sadrzan je u
cijeni. Predvida se 10% ru¢nog, a 90% strojnog rada.
Obradun po m? iskopa.
- ruéno: m?e 0,5
- strojno: m? 10,1
A.4.3. Nabava, doprema i ugradnja Sljunka za izradu tampona ispod
cijevi, objekta ispusta i obloge kanala, d = 10 cm.
Obraéun po m* m? 2,4
A4d4. Dobava i ugradba netkanog geotekstila 500. U stavku ukljucen i
preklop geotekstila. Obuhvaéen kompletan materijal i rad.
Obra&un po m? postavlienog geotekstila. m? 32,0
A45. Dobava, izrada, montaZa i skidanje dvostruke oplate za objekt
ispusta, sa skelom i pripremom povrSine oplate (CiS¢enje i
premaz) za lako odvajanje od betona kod demontaZe. Oplata
treba biti glatka od vodootporne SperplocCe.
Obra&un po m? montirane oplate. m? 6,9
A4.6. Dobava, izrada, montaza i skidanje dvostruke oplate za uzduzne i
popre€ne pasice sa pripremom povrSine oplate (CiS¢enje i
premaz) za lako odvajanje od betona kod demontaze. Oplata
treba biti glatka od vodootporne SperploCe.
Obra&un po m? montirane oplate. m? 68,2
A4.T. Nabava, doprema i ugradba mrezaste armature u betonske
pasice i u objekt ispusta, MA-500/560.
(Prema specifikaciji armature).
Obracun po kg. kg 2914
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A4.8.

A4.9.

A4.10

A4.11.

A4.12.

A.5.

Dobava sastojaka, te priprema i ugradnja betona kvalitete C16/20
ispod objekta ispusta.

Agregat, voda, cement i dodaci prema HRN, a sastav prema
posebnom ispitivanju. Cijenom obuhvaéena mehanic¢ka ugradnja,
njega i ispitivanje.

Obraéun po m® ugradenog betona.

Dobava sastojaka, te priprema i ugradnja betona kvalitete C30/37
u objekt ispusta, bet. pasice.

Agregat, voda, cement i dodaci prema HRN, a sastav prema
posebnom ispitivanju. Cijenom obuhvaéena mehanic¢ka ugradnja,
njega i ispitivanje.

Obradun po m® ugradenog betona.

Nabava, doprema i ugradnja betonske Sesterostrane prizme
debljine 8 cm.

Obracun po m? ugradenih prizmi.

Zavrdno uredenje korita vodotoka uzvodno i nizvodno od ispusne
gradevine. Stavka ukljuuje profiliranje korita sa zadanim
nagibima pokosa i uredenje dna korita na zadanu Sirinu te
hidrosjetvu travnom smjesom.

Obracun po m? uredenog korita.

Odvoz viska materijala nakon zavrSenog zatrpavanja. Stavka
obuhvaca utovar u prijevozno sredstvo, prijevoz na udaljenost do
7 km, te istovar materijala u deponiju s uredenjem i
poravnavanjem istoga.

Obracun po m? zatrpavanja u sraslom stanju.

ZOP:
P-28-16

Br. projekta:
P-28-16-GP
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OBJEKT ISPUSTA KANALA U VODOTOK BEDNJA |
OBLOGA KANALA UKUPNO:

OBJEKT CRPNA STANICA BEDNJA 1

jed.mje.

kolic¢ina cijena ukupno

A5.1.

Strojni iskop gradevne jame za crpnu stanicu u zemlji "C" ktg u
mokrom dubine 4,72 m sa odsijecanjem stranica pod kutom 80° ili
veéi ovisno o kvaliteti zemljanog materijala. Tlocrtna veli€ina u
dnu je 2,8x2,8 m. U dnu iskopati od dubine -3,47do -4,47 sa
vertikalnim stranicama.

Zemlja se deponira na dohvat krana uz rub gradevne jame na
udaljenosti 3,0 m.

Obracéun po m® iskopanog zemljanog materijala.

50,72
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A.5.2. Nabava, doprema, deponiranje uz rov i strojno ugradivanje
granuliranog Sljunka 0-32 mm na strojno iskopano dno crpne
stanice. U stavku ukljuCeno ru€no razastiranje po dnu okna.
Sljunak sluzi kao kontinuirana podloga okna. Debljina ugradene
Sljunéane podloge je 30 cm. Nakon zasipavanja potrebno je
izvrsiti strojno zbijanje vibronabijatem.
Obradun po m® ugradenog $liunka. m° 2,35

A.5.3. Postavljanje tipske crpne stanice na pripremljenu $ljunano -
betonsku podlogu, sa namjeStanjem po projektiranoj visini i
pravcu te spajanjem na dovodne cjevovode.
Postavljanje tipske crpne stanice na pripremljenu S$ljun¢ano -
betonsku podlogu, sa namjeStanjem po projektiranoj visini i
pravcu te spajanjem na dovodne cjevovode.
Obracun po komadu postavljenje crpne stanice. kom 1,0

A.5.4. Dobava sastojaka, te priprema i ugradba betona kvalitete C25/30,
betonski zastitni prsten crpne stanice. Agregat, voda, cement
prema HRN. Cijenom obuhvaéena mehanic¢ka ugradnja, njega i
ispitivanje.
Obragun po m® ugradenog betona. m° 4,55

A5.5. Strojno zatrpavanje gradevne jame materijalom iz iskopa. Visina
zatrpavanja do kote sloja Cistoce betonske ploCe crpne stanice.
Zatrpavanje se vrSi u slojevima 30 cm uz lako strojno nabijanje.
Rad obuhvacéa razastiranje i planiranje materijala u slojevima,
sabijanje laganim sredstvima za sabijanje tla ili ru¢no nabijagima.
TraZeni modul stiSljivosti iznosi Ms=20kN. lzvrsiti strojno zbijanje
vibronabijatem.

Obradun po m* ugradenog zemljanog materijala. m 27,82

A.5.6. Nabava, doprema, deponiranje uz rov i strojno ugradivanje sloja
Cistoce (Sljunka) debljine 10 cm oko crpne stanice tlocrtne
veliine 2,8 x 2,8 m. U stavku ukljuéeno ruéno razastiranje.

Obra&un po m® ugradenog $ljunka. m 0,47

A5.7. Dobava, izrada, montaza i skidanje oplate za gornju plo¢u crpne
stanice s potrebnim podupiranjem i skelom.

Obradun po m? montirane oplate. m? 19,73

A.5.8. Nabava, doprema i ugradba mrezaste armature za plocu i zidove,
bet.celik: B500B
Obradéun po kg. kg 64,7
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A5.9.

A.5.10.

A5.11.

A5.12.

A.6.

Dobava sastojaka, te priprema i ugradba betona kvalitete C25/30
za gornju plo€u crpne stanice. Debljina ploCe 15 cm (30 cm),
tlocrtna veli€ina 2,80x2,80 m, armirana minimalnom armaturom,
agregat, voda, cement prema HRN. Cijenom obuhvacena
mehanika ugradnja, njega i ispitivanje.

Obraéun po m® ugradenog betona. m

Nabava, doprema i ugradnja trodijelnog €eli€nog inox poklopca,
750x1800x5 mm, komplet sa okvirom
Obracun po ugradenom poklopcu. kom

Nabava, doprema i ugradnja odzraénika crpne stanice od PEHD
cijevi DN 110. Odzraénik se sastoji od pehd cijevi duzine 1,5 m, i
dva PEHD koljena koje je potrebno zavariti na cijev. Nakon toga
se cijev postavlja i ubetonira u gornju plo€u crpne stanice. Na
gorniji izlaz cijevi potrebno je staviti zastitnu pocinéanu mrezicu.

Obracun po izvedenom odzraéniku. kom

Nabava doprema i ugradnja evakuacijskog ispusta od PEHD DN
315/271, SN 8 cijevi, kvalitete kao u stavcia.3.3. Cijevovod se
polaze prema normalnom profilu za kanalizacijske cijevi u
prometnoj povrsini. U stavku uklju¢en iskop i polaganje cjevovoda
sa zatrpavanjem. Iskop 20 m?, pijesak (posteljica i zasip cijevi) 8,4
m?, zamjenski materijal -tucanik 10,8 m?. Ukupna duzina cijevi
20,6 m. Dva koljena 45°, i dvije spojnice za spoj na okno crpne
stanice i kontrolno mjerno okno. U stavku uklju¢en sav brtveni

materiial.
Obracun po m' cjevovoda. m

1,99

1,00

1,0

20,6

ZOP:

P-28-16
Br. projekta:
P-28-16-GP

A.5.11. OBJEKT CRPNA STANICA BEDNJA 1 UKUPNO:

ZAVRSNI RADOVI jed.mje.

koli¢ina

cijena

ukupno

A6.1.

A6.2.

Uredenje razbijenih kolnih ulaza na mjestu prijelaza trase
kolektora preko njih. Rad obuhvacda izvedbu novog kolnog ulaza
na mjestima gdje je odvodnja kolnika rijeSena otvorenim jarcima.
Kolni ulaz se izvodi sa kamenim zastorom izmedu Ceonih zidova
cijevnog propusta na kamenoj podlozi.

Obra&un po komadu obnovljenog kolnog ulaza. kom.

Uredenje razbijenih kolnih ulaza na mjestu prijelaza trase
kolektora preko njih. Rad obuhvaca rusenje postojeceg i izvedbu
novog kolnog ulaza na mjestima gdje je odvodnja kolnika rijeSena
otvorenim jarcima. Kolni ulaz se izvodi sa asfaltnim zastorom
(BNHS-16 5cm) izmedu ceonih zidova cijevnog propusta na
kamenoj podlozi.

Obracun po komadu obnovljenog kolnog ulaza. kom.

50

5,0

261



INFRATERRA d.0.0. Novo brdo 31A, Husain ZOP:

M ”I m HR-44320 KUTINA ; OIB:02873134429 ; P-28-16
INFRATERRA infraterra@infraterra.com.hr ; +385 1 2479 504 Br. projekta:
P-28-16-GP

A.6.3. Obnavljanje pjeSacke staze ili kolnog ulaza na mjestu okna
ku¢nog priklju¢ka (KP). Obnova se sastoji od : nasipavanja

Sljunka debljine 30 cm uz strojno zbijanje Ms = 50 MN/m?
postavljanje parkovnih rubnjaka (dimenzije iste kao razbijenog),
obnove asfaltnog zastora, te eventualno betoniranje razbijene

betonske plo€e kolnog ulaza. Predvidivo cca 1 m? Sljunka, 3
parkovna rubnjaka i 2 m? asfaltnog zastora ili bet. plo¢e debljine

20 cm.
Obracun po komadu ugradenog okna. kom 26,0
A6.4. Ispitivanje kanalizacije (cjevovoda s revizijskim oknima) na

vodonepropusnost, uz prisustvo nadzora i vodenje propisanog

zapisnika, sve u skladu sa vazec¢im propisima i normativima (HRN

EN 1610). U jediniénoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal

(voda, gumeni Cepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje
vodonepropusnosti.

Obracun po m' ispitane dionice. m' 3279,1

A.6.5. Tlaéno ispitivanje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda. Nakon
polaganja i djelomi¢no zatrpanog cjevovoda, pristupiti tlacnom
ispitivanju, dezinfekciji i ispiranju cjevovoda prema opisu u
posebnim tehni¢kim uvjetima izvedbe cjevovoda.

Obracéun stavke po m' ispranog i dezinficiranog vodovoda.

PEHD DN 50 (PE100) (PN 10) m' 20,7

PEHD DN 110 (PE100) (PN 10) m' 325,0
A.6.6. Dobava i izrada tampona Sljunka kao donjeg nosivog stroja

kolni¢ke konstrukcije debljine 40 cm. Ugradnja se vr3i u dva sloja

uz strojno nabijanje. Potrebno je posti¢i modul stisljivosti Ms=80

MN/m?. Radovi se moraju izvesti u skladu s "Op¢im tehnickim

uvjetima za radove na cestama". Stavka se izvodi na mjestu

prekopa Zupanijske i lokalne ceste.

Obradun po m°. m?® 269,6
A.6.7. Izrada pokosa na dionicama cjevovoda u usjecima. Minimalni

nagib pokosa usjeka nakon izvodenja mora biti 1:2. U stavku

uklju€en i odvoz iskopanog materijala.

Obra&un po m®iskopanog zemljanog materijala. m® 20,0
A.6.8. Ruéno zasijavanje smjesom travnog sjemena po isplaniranoj

povrsini nakon svih izvedenih radova.

Obracéun po m? zasijane povrsSine. m? 307,8
A.6.9. Ruéno planiranje i priprema posteljice nogostupa sa strojnim

uvaljavanjem na projektirane kote na to€nost +/- 1 cm. Nogostup

je Sirine 1,80 m.

Planiranje i uvaljavanje se vrsSi do zbijenosti Ms = 10 MN/m?.

Obraéun po m?isplanirane i uvaliane posteljice. m? 2118,6
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A.6.10.

A.6.11.

A.6.12.

A.6.13.

A.6.14.

A.6.15.

Nabava, doprema i strojna ugradnja $ljunka prirodne granulacije
(uz razastiranje) za izradu podloznog sloja nogostupa
(d=35 cm, §=1,80 cm).

Ugradnja se vrsi uz strojno nabijanje do zbijenosti

Mz,ogostupa = 40 MN/m?, a na mjestima kolnih ulaza treba postici
zbijenost kao kod kolnika.

Obraéun po m® ugradenog $ljunka.

Nabava, doprema i ru¢na ugradnja parkovnih betonskih rubnjaka
8x20x100 s na podlozni beton C16/20.

Ugradnja se vrSi uz obaveznu geodetsku Kkontrolu visina.
Zamazivanje reSki izmedu betonskih elemenata cementnim
mortom u omjeru 1:3.

Obracun po m' ugradenih parkovnih rubnjaka.

Nabava, doprema i ru€na ugradnja cestovnih betonskih rubnjaka
18x24x100 na podlozni beton C16/20 sa obaveznim upustanjem
rubnjaka na krizanjima s drugim prometnicama radi izbjegavanja
stvaranja arhitektonskih barijera. Na kolnim ulazima obavezna je
ugradnja prevaljenih rubnjaka.

Ugradnja se vrSi uz obaveznu geodetsku kontrolu visina.
Zamazivanje reSki izmedu betonskih elemenata cementnim
mortom u omjeru 1:3.

Obra&un po m' ugradenih cestovnih rubnjaka.

Dobava i izrada nosivog sloja asfalta AC 16 base 50/70 AG6 M2
debljine debljine 5 cm na pripremljen mehanicki stabilizirani nosivi
sloj nogostupa.

Obracéun po m? izvedenog sloja.

Dobava i izrada nosivog sloja AC16 base 50/70 AG6 M2 debljine
8 cm na pripremljen mehanicki stabilizirani nosivi sloj ceste. Na
dionicama vodenim u trupu ceste (duljina oko 300 m), ovaj sloj se
ugraduje na cijelu 8irinu traka ceste, oko 2,5 m Sirine. Na ostalim
dionicama koje zadiru u prometnicu, sloj se izvodi u Sirini rova.

Obradun po m? izvedenog sloja.

Dobava i izrada habajuceg sloja ceste, AC8 surf 50/70 AG4 M4
debljine 4 cm. Na dionicama vodenim u trupu ceste (u duljini oko
300 m) ovaj sloj se nakon prethodnog frezanja povrSine starog
asfalta ugraduje nacitavu Sirinu kolnika, oko 5 m. Na dionicama
koje zadiru u prometnicu, sloj se izvodi 20 cm Sire od Sirine rova.

Obracéun po m? izvedenog AB sloja.

847,4

1177,0

1746,0

2118,6

1166,0

2050,5

ZOP:
P-28-16

Br. projekta:
P-28-16-GP
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A.6.16.

A6.17.

B.1.

Snimanje kanalizacijskog cjevovoda. CCTV inspekcija sukladna
normi Uvjeti za sustave odvodnje izvan zgrada - 2. dio: Sustav
kodiranja optickog nadzora HRN EN 13508-2/AC u svrhu
kontrole ispravnosti strukturalne stabilnosti i osuguranja
funkcionalnosti. Izrada izvjeSéa te predaja istog u pisanom (2
primjerka) i digitalnom obliku.

Obracun stavke po m' izvedenog kanala.

Uredenje gradilidta. Odvoz zaostalog materijala od izvodenja na
gradilistu, Ciséenje ruénim sredstvima kolnika, pje$ackih staza i
zelenih povrSina od zaostalog materijala te pranje asfaltnih
povrsina i zasijavanje travnom smjeom zelenih povrsina.

Obradun stavke po m' izvedenog kanala.

3624,8

3624,8

ZOP:

P-28-16
Br. projekta:
P-28-16-GP

A.6. ZAVRSNI RADOVI UKUPNO

A. KANALSKA MREZA UKUPNO:

PRISTUPNI PUT

PRIPREMNI RADOVI

jed.mje.

koli¢ina

cijena

ukupno

B.1.1.

B.1.3.

B.1.4.

IskolCenje trase cjevovoda po ovlastenoj osobi. Rad obuhvaca
sve radove na snimanju, obiljezavanju i lociranju trase pristupnog
puta na terenu s upisivanjem oznaka i osiguranja. S iskolc¢enom
trasom treba upoznati izvodaca i to upisati u gradevinski dnevnik.
Stavka se ne odnosi na radove tijekom izvodenja, u smislu
obnove trase, a koji moraju biti obuhvaceni jedini¢nom cijenom.

Obra&un po m' iskol&ene trase pristupnog puta.

Izrada geodetskog "Elaborata iskol¢enja" po ovlastenoj osobi i
predaja istog investitoru .
Obracun po m' trase pristupnog puta.

Detektiranje postoje¢ih podzemnih instalacija u blizini pristupnog
puta. To se odnosi na podzemne vodove telefona, vodovoda,
plina i elektriénih instalacija. Predstavnik distributera treba iskol&iti
podzemne vodove prije poCetka radova. (Prema fakturi
distributera uveéano za manipulativne troSkove).

Obradun po m' trase.
Postavljanje privremene prometne vertikalne signalizacije na

drzavnoj cesti.
Obracun po m' trase.

m

323,0

323,0

323,0

323,0

B.1. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
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BZ ZEMLJAN' RADOVl jed.mje. koli¢ina cijena ukupno
B.2.1. Ruéni iskop probnog rova (Slica) za odredivanje polozaja

instalacija u prosjeku na svakih 50,0 m. Dubina rova min 1,0 m,

Sirina 0,30m, a duzina cca 5 m. Koli€ina iskopa po komadu cca.
3

1,5m™.

Obracéun po iskopanom rovu. m? 6,5

B.2.2. Iskop zemljanog materijala na projektiranu niveletu pristupnog
puta ($=3,50 m). Na mjestima gdje je trasa neposredno uz
izvedene objekte kopanje izvrsiti ruéno. Takoder je potreban rucni
iskop na mjestima prijelaza preko prethodno detektiranih i
iskolCenih instalacija. Stavka obuhvaca utovar, prijevoz na
deponiju udaljenu do 10 km te istovar zemljanog materijala.

Obracun po m® iskopa. m 491,0

B.2.3. Strojno planiranje i priprema posteljice puta sa strojnim
uvaljavanjem na projektirane kote na to¢nost +/- 1 cm.

Planiranje i uvaljavanije se vrsSi do zbijenosti Ms = 15 MN/m?2.
Obra&un po m?isplanirane i uvaljane posteljice. m 2891,0

B.2. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:

B3 UGRAD BA jed.mje. kolic¢ina cijena ukupno

B.3.1. Nabava, doprema i strojna ugradnja Sljunka granulacije D=30-60
mm (uz razastiranje) za izradu donjeg stroja prometnice. Debljina
ovog sloja je 30 cm. Prema normalnom profilu pristupnog puta.

Ugradnja se vrsi uz strojno nabijanje do zbijenosti Mzyqy;i stroj = 40

MN/m?.
Obradun po m® ugradenog $ljunka. m° 96,9
B.3.2. Nabava, doprema i strojna ugradnja Sljunka granulacije D=0-30

mm (uz razastiranje) za izradu gornjeg stroja prometnice. Debljina
ovog sloja je 10 cm. Svakako pri uvaljavanju izravnati gorniji sloj te
ga izvesti prema normalnom profilu pristupnog puta.

Ugradnja se vrsi uz strojno nabijanje do zbijenosti Mzyqy;i stroj = 40
MN/m?.
Obraéun po m® ugradenog ljunka. m? 32,3
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B.3.3.

B.3.4.

B.3.5.

B.4.

Izrada procjednice. Rad obuhva¢a nabavu, dobavu i ugradnju
zrnatog kamenog materijala granulacije 30/60 mm za izvedbu
tankog sloja kao produzetka donjeg nosivog sloja kolnicke
konstrukcije u Sirini bankina, obostrano ili samo u Sirini nize
bankine, na isplaniranu podlogu u Sirini od 1.50 m, debljini 0.20 m
na svakih 50.0 m trase. Materijal se ugraduje i sabija laganim
sredstvima za sabijanje do modula stisljivosti koji iznosi Ms = 35
MN/m?. U stavku je uklju€en iskop i kasnije zatrpavanje za
potrebe izvedbe procjednica, te utovar i odvoz viSka materijala na
deponiju.

Za jednu procijednicu potrebno je iskopati 0,75 m? zemlje, zatrpati
kamenim materijalom 0,3 m? te zasuti humusom u sloju 10 cm.

Obracun po komadu izvedene procijednice. kom

Dobava i izrada bitumeniziranog sloja BNS 22B debljine 11 cm na
pripremljen mehanicki stabilizirani nosivi sloj pristupnog puta.
Stavku izvesti prema opéim tehni¢kim uvjetima za radove na
cestama”.

Obracun po m? izvedenog BNS sloja. m

Dobava i izrada asfalt - betona kao habajuéeg sloja pristupnog
puta , AB 11, debljine 3 cm. Stavku izvesti prema op¢im tehni¢kim
uvjetima za radove na cestama”.

Obracun po m? izvedenog AB sloja. m?

7,0

26,0

26,0

ZOP:

P-28-16

Br. projekta:

P-28-16-GP

B.3. UGRADBA UKUPNO:

ZAVRSNI RADOVI jed.mje.

koli¢ina

cijena

ukupno

B.4.1.

B.4.2.

Iskop putnog jarka profilnom korpom s odbacivanjem zemlje u
stranu.
Obra&un po m' iskopanog putnog jarka. m

Razastiranje i planiranje zemljanog materijala iz iskopa na
katastarskoj Cestici pristupnog puta - uredenje bankina. Stavka
obuhvaca razastiranje, ravnanje i planiranje zemljanog materijala.
U stavku ukljuditi i sjetvu travnom smjesom.

v 2 . . v 2
Obracun po m” isplanirane povrsine. m

323,0

646,0

B.4. ZAVRSNI RADOVI UKUPNO:

B. UKUPNO PRISTUPNI PUT:
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C
CA

C.1.1.

UREPAJ ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
OBJEKT SBR UREDAJA

PRIPREMNI RADOVI jed.mje.

ZOP:
P-28-16

Br. projekta:
P-28-16-GP

koli¢ina cijena ukupno

C.1.1.1.

C.1.1.2.

C.1.2.

Iskol€enje objekta na lokaciji SBR uredaja po ovlastenoj osobi.
Rad obuhvacéa sve radove na snimanju, obiljezavanju i lociranju
objekta na terenu s upisivanjem oznaka i osiguranja. Rad
ukljuuje objekte na SBR uredeju Bednja: SBR uredaj,
trokomorna septi¢ka jama, instalacije vode i struje. S iskol€enim
objektom treba upoznati izvodaca i to upisati u gradevinski
dnevnik. Stavka se ne odnosi na radove tijekom izvodenja, u
smislu obnove toCaka.

Obracun po iskoléenom objektu. kom

Izrada geodetskog "Elaborata iskol¢enja" po ovlastenoj osobi i
predaja istog investitoru. Elaborat iskol€enja ukljuCuje sve objekte
na SBR uredeju Bednja: SBR uredaj, instalacije vode, struje.

Obracéun po iskol¢éenom objektu. kom

1,0

1,0

C.1.1. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO

ZEMLJANI RADOVI jed.mje.

koli¢ina cijena ukupno

C.1.21.

C.1.2.2.

C.1.2.3.

C.1.2.3.

PovrSinski iskop humusa u debljini sloja od 20 cm, prema kotama

i podacima danim u projektu. Humus se deponira na samoj
lokaciji gradiliSta i nakon izgradnje svih objekata rasplanira po
okolnom terenu.

Obracun radova po kubi€nom metru stvarno iskopanog humusa,
mjereno u sraslom stanju. m

Strojni iskop za SBR uredaj u zemlji "C" ktg. uz nagib pokosa 1:1.
Veli¢ina tlocrtnog iskopa u dnu je 17,8x12,20 a prosje¢ne dubine
4,55 m.

Zemlja se deponira na samoj lokaciji gradiliSta i nakon izgradnje
svih objekata rasplanira po okolnom terenu.

Obra&un po m® iskopa. m

Strojno planiranje i priprema temeljnog tla rova SBR objekta
17,8x12,20 m na to€nost +/- 1 cm strojnim uvaljavanjem na
projektirane kote. Planiranje i uvaljavanje se vrSi uz strojno
nabijanje do zbijenosti Mz = 20 MN/m?. Iskopani materijal odvesti
na deponiju na gradiliStu.

Obracéun po m? planiranog i uvaljanog temeljnog tla. m

Nabava, dobava i postavijenje geotekstila 5009/m2. U stavku
ukljuditi i preklop geotekstila. Ukupna povrsina
=(15,8*10,20*2+15,8*1*2+10,20*1*2)*1,3 m.

Obracéun po m? postavlienog geotekstila. m

112,7

1620,8

217,2

486,6
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C.1.24.

C.1.25.

C.1.2.6.

CA1.2.7.

C.1.2.8.

C.1.3.

Nabava, dobava i razastiranje kamenog materijala, te grubo
planiranje i sabijanje materijala prema dimenzijama i nagibima iz
projekta. Debljina nasipnog sloja mora biti u skladu s vrstom
nasipnog materijala te uporablijenim gradevinskim strojevima.
Trazeni modul stisljivosti mjeren kruznom ploom promjera @300
mm mora biti Ms250 MN/m?. Minimalna debljina ugradenog sloja
je1,0m.

Obracun po m? ugradenog kamenog materijala.

Strojni  iskop jame za postavu muline crpke. Deponiranje
materijala uz rub jame. Dubina postavljanja crpke je do 2,0 m. U
stavku ukljuéeno zatrpavanje jame nakon izvedbe radova izrade
trokomorne septiCke jame. Predvidivo 2 m® po iskopanoj jami, a
ukupno 4 jame.

Obradun po m®iskopane zemlje.

Postava muljne crpke pri izvedbi trokomorne septicke jame sa
crpljenjem vode.
Obraéun prema stvarno utroSenom vremenu rada crpke.

Zatrpavanje trokomorne septicke jame materijalom iz iskopa.
Zatrpavanje vrsiti u slojevima od 30 cm s strojnim nabijanjem do

zbijenosti Mz = 20 MN/m?. Zatrpavanje izvrSiti do projektiranih
kota terena odnosno do projektiranih kota Sljun¢anog platoa.

Obracéun po m® zatrpavanija.

Rasplaniravanje humusa iz iskopa po zavrSnoj povrSini SBR
uredaja.Rasplaniravanje izvrsiti do projektiranih kota terena.

Obragun po m® zatrpavanja.

sat

m3

ZOP:
P-28-16

Br. projekta:
P-28-16-GP

151,3

8,0

140,0

1598,5

140,7

C.1.2.ZEMLJANI RADOVI UKUPNO

TESARSKI RADOVI

jed.mje.

kolic¢ina cijena ukupno

C.1.3.1.

Dobava, izrada, montaza i skidanje oplate za temeljnu ploc¢u s
potrebnim podupiranjem i pripremom povrsine oplate (EiS¢enje i
premaz) za lako odvajanje od betona kod demontaze. Oplata
treba biti glatka. (15,8*0,60+14,30*0,60+10,20*0,6*2+1,50*0,6)
=51,00 m”

Obracéun po m?.

31,2
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C.1.3.4.

C.1.4.
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Dobava, izrada, montaza i skidanje dvostruke oplate za zidove
okna s potrebnim podupiranjem, skelom i pripremom povrSine
oplate (CiS¢enje i premaz) za lako odvajanje od betona kod

demontaze. Oplata treba bi

ti glatka. Vanjski plast

14,30%4,35+2,7*4,35+5,60%4,35+2,0%4,35+12,30%4,35+8,70%4,35

= 198,36 a unutradnji

2,1%2%4,041,7*2%4+3,7*2*4+8,10%2*4+8,1*2"4+3,7*2*4+3,7*2*4+8,

10*2*4 = 313,6 Ukupno 512,0 m?
Prilikom izrade oplate potrebno je ugraditi fazonske komade kao

prodore kroz stijenke okna.
Obraéun po m?.

Dobava, izrada, montaza i skidanje oplate za gornju ploc€u s
potrebnim podupiranjem, skelom i pripremom povrsine oplate

(Cis¢enje i premaz) za lako
Oplata treba biti glatka. 1,7

odvajanje od betona kod demontaze.
*2,1+3,7*8,1*3=93,5 , otvori poklopaca

(1,1*2+1,5*2)*0,35 + 0,9*4*0,35*3=5,6 Nosive grede

0,3*3*3,7*9=30,0 , Ukupno

129,1 m?

Prilikom izrade oplate potrebno je ugraditi ¢eli¢ne poklopce

trokomorne septi¢ke jame,
Obradun po m?.

ugraditi sifonski ispust i kanalicu

Dobava, izrada, montaza i skidanje dvostruke oplate za vertikalne
serklaze, horizontalne serklaze i nadvoje s potrebnim
podupiranjem, skelom i pripremom povrsine oplate (CiS¢enje i

premaz) za lako odvajanje

od betona kod demontaze. Oplata

treba biti glatka. Vertikalni serklazi

3,70%0,30*2*6+12,30*2*0,3
2+1,070,3*2+0,3*4*3,70*3=

Obracun po m?.

*2+7.0*0,30*2*2+1,2*0,3*2*2+2,20%0,3*
53,20 m?.

ZOP:

P-28-16
Br. projekta:
P-28-16-GP

512,0

512,0

53,2

ARMIRACKI RADOVI

C.1.3. TESARSKI RADOVI UKUPNO

jed.mje.

koli¢ina cijena

ukupno

C.1.41.

C.1.4.2.

C.1.4.3.

Nabava, doprema i ugradb

a rebraste armature za temeljnu plocu,

gornju plo¢u i zidove , bet.Celik: B500B
(Prema specifikaciji armature).

Obracun po kg.

Nabava, doprema i ugradba mreZaste armature temeljne, gornje

ploce i zidove, bet.Celik: B5

00B

(Prema specifikaciji armature).

Nabava, doprema i ugradba rebraste armature za vertikalne,
horizontalne serklaZe i nadvoje, bet.¢elik: B500B
(Prema specifikaciji armature).

Obracéun po kg.

kg

kg

18427,4

396,8

C.1.4. ARMIRACKI RADOVI UKUPNO
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C.1.5. BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI jed.mje. koligina cijena ukupno
C.1.5.1. Nabava, doprema i ugradivanje betona C15/20 kao podloznog

C.1.5.2.

C.1.5.3.

C.1.54.

C.1.5.5.

C.1.5.6.

C.1.5.7.

sloja temeljne plo€e. Debljina podloznog betona je D= 10 cm.
Radovi se obra¢unavaju u m® ugradenog betona. m

Nabava, doprema i ugradivanje betona C30/37 u temeljnu plocu i
zidove trokomorne septicke jame.

- veliki presjeci

Obraéun po m®. m

Nabava, doprema i ugradivanje betona C35/45 u gornju plocu,
vertikalne stupove i nosive grede trokomorne septi¢ke jame.

- veliki presjeci

Prilikom izrade gornje plo€e potrebno je ugraditi Celicne poklopce
trokomorne septicke jame i kanalicu podnog odvoda.

Obracéun po m®. m

Nabava, doprema i izrada betonske glazure. Betonska glazura se
izvodi izmedu zidova SBR uredaja sa padom od 2,0 % prema
betonskoj kanalici.

Obrac&un po m? izvedene glazure. m

Betoniranje armirano betonskih vertikalnih serklaza betonom
C25/30, konstrukcija malog presjeka , u dvostranoj oplati sa
istovremenim umetanjem u oplatu termoizolacionih plo¢a debljine
5 cm. U cijeni je strojno spravljanje betona i ugradba , svi prijevozi
i prijenosi. U stavku ukljugiti i Celicne ankere za montazu krovnih
reSetkastih nosaca. Ukupno 8 &eli¢nih ankera. Anker je duzine 35
cm, promjera 30 mm

sa navojem duZine 15 cm.

Obra&un po m°. m

Betoniranje armirano betonskih horizontalnih serklaza, betonom
C25/30 u dvostranoj oplati. konstrukcija malog presjeka , u
dvostranoj oplati sa istovremenim umetanjem u oplatu
termoizolacionih plo¢a debljine 5 cm. U cijeni je strojno spravljanje
betona i ugradba , svi prijevozi i prijenosi.

Obra&un po m*. m

Betoniranje armirano betonskih nadvoja, betonom C25/30 ,
konstrukcija malog presjeka , u dvostranoj oplati sa podupiranjem
sa istovremenim umetanjem u oplatu termoizolacionih plo¢a
debljine 5 cm.

15,13

75,63

31,76

76,70

1,30

2,35
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C.1.6.

Obra&un po m>. m

ZOP:
P-28-16

Br. projekta:
P-28-16-GP

0,32

C.1.5. BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO:

ZIDARSKI RADOVI jed.mje.

koli¢ina cijena ukupno

C.1.6.1.

C.1.6.2.

CA.7.

Zidanje vanjskih nosivih zidova Supljim blokom POROTHERM 30
SP+E , produzenim malterom M-5 , debljine zida 25 cm. U cijeni
je sav rad , materiljal , potrebni prijenosi i prijevozi te potrebna
radna skela.

Obracun po m? izvedenog zida. m

Grubo i fino Zbukanje zidova strojnom gips-vapnenom zbukom u
debiljini sloja do 2 cm. U cijenu ukljuceni rad i materijal.

Obracun po m? izvedene Zbuke. m

116,0

126,5

C.1.4. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:

IZOLATERSKI RADOVI jed.mje.

koli¢ina cijena ukupno

CA1.7.1.

C.1.8.

Nabava, doprema i izrada horizontalne hidroizolacije zidova i
podova. Hidroizolaciju izvesti sa slojem od hladnog bitumenskog
premaza i fleksibilne hidroizolacijske trake za zavarivanje s
uloSkom od staklene tkanine, (zavarena po preklopima i tockasto
na podlogu) te sloja od sirovog krovnog kartona u funkciji zastite
hidroizolacije od betoniranja.

Obra&un po m? izvedene hidroizolacije. m

86,1

C.1.5. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:

KROVOPOKRIVACKI RADOVI jed.mje.

koli¢ina cijena ukupno

C.1.8.1.

Crna bravarija izradena je od HOP vucenih profila. Svi spojevi
okvira izradeni su putem varenja. Prije ugradbe baravariju je
potrebno dobro ocistiti od hrde pjeskarenjem i odmastiti, te
antikorozivno zastititi sa dva premaza antikorozivne boje na bazi
epoksida + 2 premaza zavrSne boje.

Nabava, doprema i izrada te wugradba Ccelicnih okvira
potkonstrukcije reSetke krovnih panela. Konstrukcija se izraduje
od HOP kvadratnih profila dimenzija 100x180x3,5 mm i poprec¢nih
HOP kvadratnih profila dimenzija 100x100x3,5 mm , varenjem, te
se ugraduje na gradilistu. U&vrS¢ivanje na horizontalni serklaz se
izvodi vijéanim spojevima za Celik na postoje¢i anker @ 12 u
horizontalnom serklazu.Za jednu konstrukcijsku reSetku je
potrebno: HOP kvadratni profil dimenzija 100x180x3,5 mm - 14,2
m, HOP kvadratni profil dimenzija 100x100x3,5 mm - 0,72 m.
Ukupno 4 konstrukcijske reSetke.

Obra&un po komadu ugradene reSetke. kom

4,0
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C.1.8.2

C.1.8.3.

C.1.9.

Nabava, doprema i montaza krovnog izolacijskog panela sa
ispunom od samogasivog poliuretana, sastavljen od vanjskog lima
debljine 0,5 mm, poliesterske boje debljine 25 my, lim kvalitete
S250, pocinéan 275 g/m? po normi EN 1042 i EN 10147-2000.
Sirina panela 1000 mm. Izolacijska jezgra samogasivi poliureten
debljine 50 mm. Na bo&nom spoju panel-panel termicka brtva, te
u spojnom valu panela antikondenzacijska brtva. Ral boja po zelji
Investitora. Panel mora biti zasticen PVC folijom koja se nakon
montaze odstranjuje. U stavku ukljuc¢en sav spojni materijal kao i
poprec¢ni nosadi.

Obraéun po m? ugradenog panela.

Nabava, doprema i montaza linijskih snjegobrana prilagodenih
pokrovu termopanela. Montira se jedan red kontinuirano na donjoj
tre¢ini povrSine krova. Stavkom su obuhvacene svi potrebni
elementi za izradu linijskog snjegobrana.

Obracun po m' ugradenog snjegobrana.

60,4

12,0

ZOP:
P-28-16

Br. projekta:
P-28-16-GP

C.1.8. KROVOPOKRIVACKI RADOVI UKUPNO

LIMARSKI RADOVI

jed.mije.

koli¢ina

cijena

ukupno

C.1.9.1.

C.1.9.2.

C.1.9.3.

Nabava, doprema i montaza horizontalnog polukruznog viseceg
oluka @ 160 mm za odvodnju krovnih voda s nosacima (kukama)
uévrSc¢enim na krovni panel na razmaku cca 80-100 cm. Oluk
mora biti izgraden od bojanog pocin¢anog lima d=0,55 mm.
Otporan na velike temperaturne razlike (od -30 do +50 C°). Boja
oluka identicna krovnom panelu. Montaza prema detaljima
proizvodacga. Oluk postaviti u uzduznom padu 0,3 - 0,5 %. Stavka
uklju€uje sav materijal i rad do potpune gotovosti.

Obracun po m' postavljenog polukruznog viseceg oluka.

Nabava, doprema i montaza vertikalnog kruznog oluka @ 120 mm
za odvodnju krovnih voda s nosadima (kukama i obujmicama)
uvrdéenim na zid na razmaku cca 100-150 cm. Oluk mora biti
izgraden od bojanog pocin¢anog lima d=0,55 mm. Otporan na
velike temperaturne razlike (od -30 do +50 C°). Boja oluka
identi¢na krovhom panelu. Montaza prema detaljima proizvodaca.
Stavka uklju€uje sav materijal i rad do potpune gotovosti.

Obragun po m' postavljenog kruznog oluka.

Nabava, doprema i izvedba opSava oko SBR tankova izgraden od
bojanog pocin€anog lima d=0,55 mm. Lim se postavija ha SBR
tank i krovne panele. Limeni opSav mora biti otporan na velike
temperaturne razlike (od -30 do +50 C°). Boja opSava identi¢na
krovnom panelu. Razvijena Sirina je 70 cm.

Obragun po m' postavljenog opSava.

12,8

3,5

33,9
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C.1.94.

C.1.9.5.

C.1.10.

Nabava, doprema, izrada i montaza prozorske Kklupgice iz
pocin¢anog lima d=0.55 mm, razvijene Sirine 25 cm.
Obracun po m' postavljene prozorske klupcice.

Nabava, doprema i izvedba limenih panela za =zatvaranje
reSetkastih panela sa bocnih strana. Limeni paneli su od bojanog
pocin¢anog lima d=0,55 mm. Lim se postavlja na HOP profile
reSetkastih nosaca i uévréuju se pop zakovicama. Limeni panel
mora biti otporan na velike temperaturne razlike (od -30 do +50
C°). Boja limenog panela mora biti identicna krovnom panelu.

Povrdina limenih panela je 20,1 m?.

Obracun po m? izvedenog limenog panela.

ZOP:
P-28-16

Br. projekta:
P-28-16-GP

2,0

20,1

C.1.9. LIMARSKI RADOVI UKUPNO

FASADERSKI | LICILACKI RADOVI

jed.mje.

koli¢ina cijena ukupno

C.1.10.1.

C.1.10.2.

C.1.11.

Priprema, dovoz, montaza i demontaza skele. Cijena za period od
mjesec dana

Obraéun po m? skele.

Izrada demit fasade koja se sastoji od: stiropora debljine 5,00 cm
postavljenog na ljepilo i tiplima uévr§¢enog za fasadu, pocetnog
profila, kutnih i okapnih profila na rubovima, utiskivanje staklene
mrezice u ljepilo, impregnacija i zavrSna obrada zaribanom
acrylnom zbukom granulacije 2,00 mm. U cijenu su uklju€eni
komplet rad i materijal.

Obraéun po izvedenom m? kontaktni sustav fasade.

154

1351

C.1.10. FASADERSKI | LICILACKI RADOVI UKUPNO

SOBOSLIKARSKI - LICILACKI RADOVI

jed.mje.

koli¢ina cijena ukupno

C.1.11.1.

C1.11.2.

C.1.11.3.

Impregnacija zidova akriinom emulzijom. U cijenu su ukljuceni
komplet rad i materijal.

Obra&un po izvedenom m? impregnacije.

Zagladivanje zidova masom za gletanje 2x i priprema za lienje. U
cijenu su uklju¢eni komplet rad i materijal.

Obracéun po izvedenom m? .

Priprema i licenje zidova poludisperznom bojom 2x u jednom
svjetlom tonu po izboru investitora. U cijenu su uklju&eni komplet
rad i materijal.

Obracéun po izvedenom m? .

m2

126,5

126,5

126,5

C.1.11. SOBOSLIKARSKI | LICILACKI RADOVI UKUPNO
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C.1.12. BRAVARSKO - STOLARSKI RADOVI jed-mje. koli¢ina cijena ukupno
C.1.12.1. Nabava, doprema i montaza dvokrilnih limenih vrata 2000x200

ispunom od valovitog crnog lima d=1 mm, okov standard. U cijenu
su uklju€eni komplet rad i materijal.

Obracun po komadu ugradenih vrata . kom 1
C.1.12.2. Nabava, doprema i montaza jednokrilnih limenih vrata 80x200 sa

ispunom od valovitog crnog lima d=1 mm, okov standard. U cijenu

su uklju€eni komplet rad i materijal.

Obracun po komadu ugradenih vrata . kom 1
C.1.12.3. Dobava i montaza PVC vanjske stolarije - jednokrilni prozori. Boja

stolarije po odabiru investitora. Koeficijent prolaza topline za

staklo mora biti U=1,1 w/m2k te za okvir U= 1,2 m?k. Vanjske

dimenzije prozora .

Obracun po komadu ugradenih prozora. kom 2
C.1.12.4. Doprema i montaza unutarnjih kluplica od PVC-a na svim

otvorima. Prosje¢na debljina unutarnje klupd&ice iznosi cca 50 cm.

Klupc&ica se montira na poliuretansku pjenu. U cijenu je uraunat

sav potreban materijal i rad.

Obracun po komadu ugradenih klupcica. kom 2

C.1.12. BRAVARSKO - STOLARSKI RADOVI UKUPNO:

C.1.13. OSTALI MONTAZERSKI RADOVI jed.mje. koligina cijena ukupno
C.1.13.1. Nabava doprema i ugradanja podne betonske kanalice s

reSetkom vanjskih dimenzija 100x16,5x12,5 a unutarnje dimenzije

10x11 cm.

Obra&un po m' ugradene podne betonske kanalice. m' 11,0
C.1.13.2. Nabava, doprema i ugradanja PVC ¢eone stijenke prelaznog

elementa na cijev promjera DN 100. Cijev je duzine 1 m i

zavrSava u oknu ispusta iz betonske kanalice.

Obracun po komadu prodora. kom 1,0
C.1.13.3. Nabava doprema i ugradnja PVC cijevi za spoj podne kanalice i

okna odnosno izljevne cijevi iz okna u trokomornu septi¢ku jamu.

Obra&un po m' ugradene PVC cijevi. m' 2,0
C.1.13.4. Nabava doprema i ugradnja PEHD odzraénika. Za jedan

odzracnik je potrebno 6m PEHD cijevi DN 160, tri PEHD koljena

DN 160, €elicna obujmica za cijevi uévrS¢ena u zid - 5 komada i

zastitna mrezica. Odzra¢nik se ugraduje za svaku komoru i u

precrpnoj stanici Bednja 2. Cijevi i komadi se spajaju su¢eonim

varenjem,

Obracun po komadu odzracénika. kom 3,0
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C.1.13.5. Nabava doprema i izrada okna ispusta iz podne kanalice. Okno se
sastoji od predgotovljenog betonskog poklopca promjera 60cm,
betonske cijevi promjera 60 cm duzine 1,0 m. Na dno iskopa
postavlja se sloj Cisto¢e- Sljunak u sloju 10 cm. Na ovaj sloj se
postavlja sloj betona C30/37 debljine 20 cm na koji se postavlja
cijev. Nakon stvrdnjavanja izbetonirati dno okna u sloju 20 cm iste
marke betona. Potrebno je profilirati kinetu okna. Na okno
postaviti upusnu i izljevnu cijev. Prodore zabrtviti trajno elastiénim
kitom.
Obracun po izvedenom oknu. kom 1,0

C.1.13.6. Nabava doprema i ugradnja tipskih lijevano-zeljeznih stupaljki
tezine 1,5 kg. Ugradnja odmah tokom betoniranja ili naknadno uz
upotrebu cementnog morta M 10. Obuhvac¢en kompletan materijal
i rad.

Obracun po komadu.
- stupaljke 150 x 200 mm, tezine 1,5 kg kom 48,0

C.1.13.7. Nabava doprema i ugradnja lijevano-zeljeznog poklopca dim. 900
x 900 mm, nosivost 25 T. Obuhvacen kompletan materijal i rad.

Obracun po ugradenom poklopcu. kom 3,0

C.1.13.8. Nabava doprema i ugradnja ¢eliénog inox poklopca dim. 1500 x
110 mm. Obuhvacen kompletan materijal i rad.
Obra&un po ugradenom poklopcu. kom 1,0

C.1.13.9. Nabava doprema i ugradnja PVC cijevi u pregradni zid 1. Za jedan
komplet potrebno je dva T komada DN 100, cijev DN 100 duZine
1,0 m koja se postavlja kroz pregradni zid 1, te dvije cijevi duzine
0,50 m. Cijevi moraju biti osigurane od ispadanja iz naglavka.
Obracun po kompletu . komplet 3,0

C.1.13.10. Nabava doprema i ugradnja PVC cijevi u pregradni zid crpne
stanice DN 100 duzine 0,50 m.
Obracun po kompletu . komplet 1,0

C.1.13.11. Nabava doprema i ugradnja FF DN 100, L=1000 mm fazonskog
komadu u zid okna na mjestu ulaza u septi¢ki tank tlaénog voda.
Na ovaj FF fazon ugraditi Q komad DN 100. Materijal ugradnje
inox klase X20Cr13.

Obracun po kompletu . komplet 1,0

C.1.12. OSTALI MONTAZERSKI RADOVI UKUPNO:

C.1. OBJEKT SBR UREDAJA UKUPNO:
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C.2

C.2.1.

UREDENJE OKOLISA SBR UREDAJA S OGRADOM

PRIPREMNI RADOVI

jed.mje.

koli¢ina

P-28-16

ZOP:

Br. projekta:

P-28-16-GP

cijena

ukupno

C.2.11

C.2.2.

Iskol€enje objekata na lokaciji SBR uredaja po ovlastenoj osobi.
Rad obuhvaéa sve radove na snimanju, obiljeZavanju i lociranju
objekata na terenu s upisivanjem oznaka i osiguranja. Od
objekata treba iskolciti: ogradu oko uredaja i Sljun¢ani plato. S
iskolCenim objektima treba upoznati izvodaCa i to upisati u
gradevinski dnevnik. Stavka se ne odnosi na radove tijekom
izvodenja, u smislu obnove tocaka.

Obracun po m' iskoléene trase.

2254

C.2.1. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:

ZEMLJANI RADOVI

jed.mje.

koli¢ina

cijena

ukupno

C.2.21.

C.2.2.2.

C.2.2.3.

C.2.24.

C.2.2.5.

PovrSinski iskop humusa za $ljuncéani plato u debiljini sloja od 20
cm, prema kotama i podacima danim u projektu te utovar i
prijevoz viska materijala na deponiju koju osigurava i ureduje
Izvoditelj radova. Ukupna povrsina Sljun¢anog puta je 320,20 m?
Dio koiji je iskopan prilikom izgradnje SBR objekta ne obracunava
se u ovoj stavci.

Obracun radova po kubi€nom metru stvarno iskopanog humusa,
mjereno u sraslom stanju:

Strojni iskop za Sljun¢ani put u zemlji "C" ktg. uz pravilno
odsijecanje stranica na projektirane kote.

Zemlja se deponira na samoj lokaciji gradiliSta i nakon izgradnje
svih objekata rasplanira po okolnom terenu.

Obraéun po m® iskopanog materijala u sraslom stanju.

Strojno planiranje dna Sljunéanog platoa (puta) +- 1 cm s
izbacivanjem suviSnog materijala izvan rova 1,00 m od ruba.

Obradun po m? planiranja.

Izrada nosivog sloja od mehani¢ki stabiliziranog drobljenog
kamenog materijala min. 50 cm debljine sloja. Rad obuhvaéa
dobavu i ugradnju drobljenog kamenog materijala veli¢ine zrna
0/63 mm. Zahtjevi kvalitete su: stupanj zbijenosti Sz=100%,
Ms280 MN/m?,

Obraéun po m® ugradenog kamenog materijala.

Iskop zemljanog materijala za betonske temelje stupova ograde i
ukruta na krajevima ograde i sredini svake stranice ograde.
Dimenzije temelja su 0,20/0,20 m, dubina temelja je 0,80 m.

Predvida se ukupno 60 betonskih temelja stupova te za izradu 16
ukruta na krajevima ograde i sredini svake stranice ograde.

Obradun po m> iskopane zemlje.

28,0

15,0

312,9

156,5

2,4
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C.2.26.

Nabava, doprema i ruéna ugradnja podloznog sloja Sljunka ispod
betonskog temelja, debljine d = 0,10 m.

P-28-16

ZOP:

Br. projekta:

P-28-16-GP

Obracéun po m> ugradenog Sljunka. m? 0,4
C.2.2.7. Iskop zemljanog materijala za betonske temelje stupova ulaznih

vrata. Dimenzije temelja su 0,20/0,20 m, dubina temelja je 0,80 m

i 0,40/0,40 m, dubina temelja je 1,00 m.

Predvida se ukupno 3 betonska temelja.

Obracun po m> iskopane zemlje. m° 0,4
C.2.2.8. Razastiranje i planiranje zemljanog materijala iz iskopa gradevina

na katastarskoj Cestici uredaja za proCiS¢avanje Bednja Stavka

obuhvaca razastiranje, ravnanje i planiranje zemljanog materijala.

Obracun po m? isplanirane povrsine. m? 824,8
C.2.2.9. Nabava, doprema i sadnja biljnog materijala. Radovi s biljnim

materijalom obuhvacaju:

a) vadenje, baliranje, transport do mjesta sadnje, iskop rupa i

sadnja sa jednokratnim prihranjivanjem.

STABLASICA CETINJACA, sadnice starosti 6 - 8 godina kom 5,0

STABLASICA LISTOPADNIH LISTACA, sadnice starosti 6 - 8

godina kom 4,0

LISTOPADNO GRMLJE, sadnice starosti 3 - 4 godine kom 5,0

b) osnivanje travnjaka predvida slijedec¢e radove:

- prekopavanje zemlje na 20 - 30 cm dubine ruéno ili strojno

- prihranjivanje i fino planiranje zemlje na +- 1 cm

- sjetva sjemena trave u koli¢ini od 35 - 40 gr/m2 za pokrivanje

sjemena valjenjem valjkom uz obilno zalijevanje do punog ponika

trave

Obragun po m? zatravljene povrsine. m?2 824.8

c) njega i fitosanitetska zastita - predvidena je za period od jedne

godine. Odnosi se na garanciju uspjeSnosti sadnje i na radove;

zastitu od biljnih bolesti s prskanjem insekticidima i pesticidima,

zalijevanje, okopavanje, orezivanje i zamjena biljaka koje se nisu

primile.

Obradun po m? zatravljene povrsine. m?2 824.8

C.2.2. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:

C.2.3. BETONSKI RADOVI jed.mje. koli¢ina cijena ukupno
C.2.3.1. Nabava, doprema i ugradnja betona C16/20 za betonske temelje

ograde. Veli¢ina jednog temelja je 0,20x0,20x0,80 m: Ukupno

0,032 m°.

Obracun po m> ugradenog betona. m? 2,43
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C.23.2.

P-28-16-GP

Nabava, doprema i ugradnja betona C16/20 za betonske temelje
ulaznih vrata. Veli¢ina jednog temelja je 0,20x0,20x0,80 m

(komada 1) i 0,4x0,4x1,0 (komada 2): Ukupno 0,19 m?>.

Obracun po m> ugradenog betona. m° 0,19

C.2.3. BETONSKI RADOVI UKUPNO:

C.2.4. BRAVARSKI RADOVI jed.mje. koligina  cijena ukupno
C.2.4.1. Nabava, doprema i wugradnja Ccelicnih cijevi za stupove

60x60x2600, ukrute na kutovima te na sredini svake stranice

ograde 60x60x2000.

Obracun po m'. m' 188,0
C.2.4.2. Nabava, doprema i ugradnja mreze od pocinCane zice visine 2,00

m.

Obracun po m' ugradene mreze. m' 151,2
C.2.4.3. Nabava, doprema i ugradnja Celi¢nih cijevi za stupove ulaznih

vrata.

Obracun po m'.

Stup @360x2200. m' 2,2

Stup $100x2600. m' 3,2
C.2.4.4. Nabava, doprema i ugradnje pjeSackih vrata dimenzija 1,00x1,50

m. Vrata su izradena od celicnih cijevi #40 mm na koja je

postavljeno &eli€no pletivo. Za jedna vrata potrebno je ukupno

5,20 m cijevi i 1,50 m? pletiva. Vrata se postavljaju pomocéu

spojnica bravarskih duzine 100 mm. Opremljena su titan bravom

821/125 s kvakom i cilindrom za zakliu¢avanie.

Obracun po komadu postavljenih vrata. kom 1,0
C.2.4.5. Nabava, doprema i ugradnje dvokrilnih ulaznih vrata dimenzija

jednog krila 1,75x1,50 m. Vrata su izradena od celi¢nih cijevi @ 4t
mm na koja je postavljeno ¢elino pletivo. Za jedno krilo vrata
potrebno je ukupno 8,80 m cijevi i 2,60 m? pletiva. Vrata se
postavljaju pomodéu spojnica bravarskih duzine 160 mm.
Opremljena su zasunom bravarskim sa titan lokotom za

zakliu¢avanie.
Obracun po komadu postavljenih vrata. kom 1,0

C.2.4. BRAVARSKI RADOVI UKUPNO:
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C.2.5. ZAVRSNI RADOVI

jed.mje. koli¢ina cijena ukupno

C.2.5.1. Projektantski nadzor nad izvodenjem.
Obracun 0,05 od ukupne vrijednosti radova postotak

C.2.5.2. lzrada Projekta izvedenog stanja koji u sebi sadrzava elemente
geodetskog snimka za katastar, a prilagoden je trazenoj formi
Investitora. Napomena: U ovoj stavci Kkoristiti  elemente
geodetskog snimka te ga uklopiti u projekt izvedenog stanja.
Projekt izvedenog stanja mora obuhvatiti sve izmjene i dopune na
gradevini koje su se desile tijekom gradnje u odnosu na Glavni i
Izvedbeni projekt, zatim situacijski plan trase kolektora i objekata
u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra), zatim sve izvedene
trase cjevovoda (gravitacijski cjevovodi i prikljuéci) u vidu
uzduznih profila (kote nivelete i terena, dna rova, polozaj i dubina
cijevi te okana te polozaj i skicu lomnih toCaka kolektora),
poprecnih presjeka, izvedbenih detalja i radioniCkih nacrta sa svim
objektima na mrezi uz opis svih parametara i funkcije izvedenih
vodova prema. Projekt izvedenog stanja mora se kompletno
napraviti u tri (3) zasebna uvezena elaborat primjerka sve prije
ishodenja Potvrde o zavrSetku radova.

Obracun po kompletu projekta. komplet 3,0
C.2.5. ZAVRSNI RADOVI UKUPNO:

C.2 UREDENJE OKOLISA SBR UREDAJA S
OGRADOM UKUPNO:
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A1,

A2.

A3.

AA4.

A5.

AG.

B.1.

B.2.

B.3.

B.3.

REKAPITULACIJA GRADEVINSKIH RADOVA

KANALSKA MREZA - CJEVOVODI

PRIPREMNI RADOVI ..ot
ZEMLJANI RADOVI - ISKOP......cccoiiiiiiiiiieen.
UGRADBA ...

OBJEKT ISPUSTA KANALA U VODOTOK BEDNJA
I OBLOGA KANALA ...

OBJEKT CRPNA STANICABEDNJA 1o

ZAVRSNI RADOVI ...,

ZOP:
P-28-16

Br. projekta:
P-28-16-GP

KANALSKA MREZA - CJEVOVODI UKUPNO:

PRISTUPNI PUT

PRIPREMNI RADOVI ..ot
ZEMLJANI RADOVI - ISKOP.......cciiiiiiiiiiieeen,
UGRADBA ...

ZAVRSNI RADOVI ...

PRISTUPNI PUT UKUPNO:
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c UREDAJ ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
(ol OBJEKT SBR UREPAJA
C.1.1. PRIPREMNI RADOVI ........ovvviiiiiiiiiiieeeeeeee,
c.1.2. ZEMLJANI RADOVI ...,
C.1.3. TESARSKI RADOVI ...
C.1.4. ARMIRACKI RADOVI ..o,
C.1.5. BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI...............
C.1.6. ZIDARSKI RADOVI ...
C.A.7. IZOLATERSKI RADOVI ...
C.1.8. KROVOPOKRIVACKI RADOVI.......c.covecuerereererereennn.
C.1.9. LIMARSKI RADOVL........oecvveeeieeceeeeeeeeeeeeeseeeeneeeneeen.
C.1.10.  FASADERSKI | LICILACKI RADOVI........c.ccccoovuerereernene.
C.1.11.  SOBOSLIKARSKI - LICILACKI RADOVI...........c.ccce.........
C.1.12.  BRAVARSKO - STOLARSKI RADOVI.........c.cccverrenn..
C.1.13.  OSTALI MONTAZERSKI RADOVI........ccccocveverrrerrnnn.

OBJEKT SBR UREDAJA UKUPNO:

C.2 UREDENJE OKOLISA SBR UREDAJA S OGRADOM
C.21. PRIPREMNI RADOVI ...
C.2.2. ZEMLJANI RADOVI ...
C.2.3. BETONSKI RADOVI ...,
C.24. BRAVARSKI RADOVI.......ccoiiiiiiiiiicee
C.25. ZAVRSNI RADOVI ...

UREDENJE OKOLISA SBR UREDAJA S OGRADOM UKUPNO:
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(o3 UREDAJ ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
C.1 OBJEKT SBR UREDAJA
C.2 UREDENJE OKOLISA SBR UREDAJA S OGRADOM

UREDAJ ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA UKUPNO:

A KANALSKA MREZA - CJEVOVODI
B PRISTUPNI PUT
(o UREDPAJ ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
GRADEVINSKI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA SVIH RADOVA
1. GRADEVINSKI RADOVI
2. STROJARSKI RADOVI
3. ELEKTROTEHNICKI RADOVI
SVEUKUPNO:
PROCIJENJENA VRIJEDNOST RADOVA
procijena se odnosi na troSkove izvedbe po m' cjevovoda i kompl. uredaju
1 Kolektori
) L=2152 m'x 1.200,00 + 1000 m' x 900,00 Kn 3.482.400 kn
2. Pristupni put L=323,0 m x 400 Kn 129.200 kn
3. Vodovod L= 345,7m x 250 Kn 86.425 kn
4, SBR uredaj (komplet) 3.800.000 kn
UKUPNO 7.498.025 kn

Projektant:
Emil Krznari¢, mag.ing.aedif.
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