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Izvoditelj je dužan ugrađivati materijale i proizvode koji odgovaraju važećim standardima ili drugim

tehničkim propisima, odnosno koji imaju uredne Isprave o sukladnosti (potvrde o kvaliteti) izdane od

strane organizacije registrirane za djelatnost ispitivanja materijala, ako za te materijale ne postoji

standard izvođač je dužan pribaviti iste. Troškovi ovih ispitivanja padaju na teret Izvoditelja. Izvoditelj je

dužan dokumentirati kvalitetu radova, materijala i kvalitetu cjelokupne građevine obrađenim rezultatima

ispitivanja i ispravama izdanim u skladu sa Zakonom ili propisima o tehničkim normama, važećim

standardima i ispitivanjima predviđenim u projektu. Prije uvođenja izvođača u posao Investitor je dužan

pribaviti svu potrebnu dokumentaciju i riješiti imovinsko - pravne probleme, te prijaviti početak radova, a

prema važećim zakonskim propisima.

Jedinične cijene obuhvaćaju i sve predradnje vezane na otvaranje gradilišta, kao npr. postavljanje

baraka i postrojenja, uključivo s demontažom i otpremom s gradilišta nakon završetka radova. 

Jedinične cijene obuhvaćaju sve radnje i materijal u svezi važećeg Zakona o zaštiti na radu i Zakona o

zaštiti od požara. 

Jedinične cijene sadrže u svojoj strukturi čišćenje i uređenje gradilišta. Sve izmjene u projektu, opisu

radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju investitora,

odnosno nadzornog inženjera.

Sve izmjene dužan je nadzorni inženjer unijeti u građevinski dnevnik.

Kvaliteta upotrebljavanog građevinskog materijala, opreme, poluproizvoda i gotovih proizvoda i kvaliteta

izvedenih radova mora odgovarati uvjetima prema važećim tehničkim propisima, normama te uvjetima

iz projekta.

Preporuča se Investitoru i izvođaču da fotoaparatom snimi kompletnu trasu kako bi se mogla vratiti

nakon izvođenja u "prvobitno stanje". Na taj način će se izbjeći nesporazumi prilikom realizacije

projekta. Izvođač je dužan radove izvesti prema projektu, te važećim zakonima, propisima i standardima

.

U svim stavkama ovog troškovnika jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, materijal (nabavu i dopremu),

režiju i profit izvođača, odnosno sadrže sve elemente propisane za strukturu prodajne cijene

građevinskih usluga.

14 Troškovnik
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A KANALSKA MREŽA - CJEVOVODI

A.1. PRIPREMNI RADOVI jed.mje. količina cijena ukupno

A.1.1. Iskolčenje trase cjevovoda fekalne kanalizaije po ovlaštenoj osobi.

Rad obuhvaća sve radove na snimanju, obilježavanju i lociranju

trase cjevovoda na terenu s upisivanjem oznaka i osiguranja.

Stavka se odnosi na iskolčenje fekalne kanalizacije i vodovoda

(priključak vodovoda na lokaciju uređaja za pročišćavanje

otpadnih voda. S iskolčenom trasom treba upoznati izvođača i to

upisati u građevinski dnevnik. Stavka se ne odnosi na radove

tokom izvođenja, u smislu obnove trase, a koji moraju biti

obuhvaćeni jediničnom cijenom.

Obračun po m'  iskolčene trase kanalizacije. m' 3279,1

A.1.2. Iskolčenje trase vodovoda po ovlaštenoj osobi. Rad obuhvaća sve

radove na snimanju, obilježavanju i lociranju trase vodovoda

(priključak vodovoda na lokaciju uređaja za pročišćavanje

otpadnih voda. S iskolčenom trasom treba upoznati izvođača i to

upisati u građevinski dnevnik. Stavka se ne odnosi na radove

tokom izvođenja, u smislu obnove trase, a koji moraju biti

obuhvaćeni jediničnom cijenom.

Obračun po m'  iskolčene trase vodovoda. m' 345,7

A.1.3. Izrada geodetskog "Elaborata iskolčenja" po ovlaštenoj osobi i

predaja istog investitoru .

Obračun po m' trase. m' 3624,8

A.1.4. Detektiranje postojećih podzemnih instalacija u blizini kolektora.

To se odnosi na podzemne vodove telefona, vodovoda, plina i

električnih instalacija. Predstavnik distributera treba iskolčiti

podzemne vodove prije početka radova. (Prema fakturi

distributera uvećano za manipulativne troškove).

Obračun po m' trase. m' 3624,8

A.1.5. Formiranje privremenog skladišta materijala. Stavka obuhvaća

zakup, čišćenje i eventualno niveliranje parcele veličine min.100,0

* 20,0 m, a u blizini radilišta do udaljenosti 5 km.

Obračun paušalno. m
2

2000,0

A.1.6. Krčenje grmlja na području radnog pojasa, slaganje na hrpe i

paljenje.

Obračun po m
2
 iskrčenog grmlja. m

2
400,0
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A.1.7. Izrada elaborata regulacije prometa na području izvedbe radova

te ishođenje suglasnosti uz plaćanje taksi.

Obračun po kom. kom 3,0

A.1.8. Postavljanje privremene prometne signalizacije uzduž državne,

županijske ceste te na prekopu sporednih ulica i radovima u

zelenom pojasu ulice. 

Obračun po m' trase. m' 2085,9

A.1.9. Izmještanje stupova javne rasvjete (čelični stupovi). Rad

obuhvaća izmještanje napojnog kabela, demontažu stupa, iskop i

odvoz betonskog temelja, izradu novog temelja te ponovnu

montažu stupa, uz obaveznu prisutnost predstavnika vlasnika

instalacije. 

(Prema fakturi distributera uvećano za manipulativne troškove.)

Obračun po kom. kom 5,0

A.1.10. Izmještanje postojećih betonskih stupova električne mreže. Rad

obuhvaća izmještanje napojnog kabela, demontažu stupa, iskop i

odvoz betonskog temelja, izradu novog temelja te ponovnu

montažu stupa uz obaveznu prisutnost predstavnika vlasnika

instalacije. 

(Prema fakturi distributera uvećano za manipulativne troškove.)

Obračun po kom. kom 5,0

A.1.11. Izmještanje postojećih telefonskih i svjetlovodnih kablova, uz

obaveznu prisutnost predstavnika vlasnika instalacije. U stavku su

uključeni i svi pripadajući objekti na predmetnom potezu (okna,

zaštitne kolone i sl.)

(Prema fakturi distributera uvećano za manipulativne troškove.)

Obračun po m'. m' 90,0

A.1.12. Izmještanje postojećih električnih kablova, uz obaveznu prisutnost

predstavnika vlasnika instalacije.U stavku su uključeni i svi

pripadajući objekti na predmetnom potezu. (okna, zaštitne kolone

i sl.)

(Prema fakturi distributera uvećano za manipulativne troškove.)

Obračun po m'. m' 150,0
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A.1.13. Izmještanje postojećeg vodovoda, odnosno popravak oštećenog

cjevovoda prilikom iskopa, uz obaveznu prisutnost predstavnika

vlasnika instalacije.U stavku su uključeni i svi pripadajući objekti

na predmetnom potezu. (okna, zaštitne kolone i sl.)

(Prema fakturi distributera uvećano za manipulativne troškove.)

Obračun po m'. m' 100,0

A.1.14. Izmještanje postojećeg plinovoda, odnosno popravak oštećenog

cjevovoda prilikom iskopa, uz obaveznu prisutnost predstavnika

vlasnika instalacije. U stavku su uključeni i svi pripadajući objekti

na predmetnom potezu. (okna, zaštitne kolone i sl.)

(Prema fakturi distributera uvećano za manipulativne troškove.)

Obračun po m'. m' 150,0

A.1.15. Izmještanje postojeće oborinske kanalizacije, odnosno popravak

oštećenog cjevovoda prilikom iskopa, uz obaveznu prisutnost

predstavnika vlasnika instalacije. U stavku su uključeni i svi

pripadajući objekti na predmetnom potezu. (okna, slivnici i sl.).

Rad se obavlja u dogovoru s Nadzornim inženjerom.

(Prema fakturi distributera uvećano za manipulativne troškove.)

Obračun po m'. m' 200,0

  A.1. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:

A.2. ZEMLJANI RADOVI jed.mje. količina cijena ukupno

A.2.1. Strojno razbijanje postojećih kolnih ulaza na mjestu prijelaza trase

kolektora preko njih, te odvoz razbijenog materijala na za to

predviđenu lokaciju udaljenu do 5 km. Na trasi predvidivo 10

kolnih ulaza. Razbijanje se izvodi na prosječnoj površini po

kolnom ulazu 5,0 x 3,0 m, d = 40 cm.

Obračun po m
3
. m

3
60,0

A.2.2. Nabava, doprema i ugradnja šljunka za privremene kolne ulaze i

prekope kolnika. Ugradnja se vrši strojno uz lako strojno zbijanje.

Dužina kolnog ulaza je 5 m, širine 3 i debljine šljunka 30 cm.

Predvidivo 4,5 m
3
 po kolnom ulazu.

Obračun po m
3
. m

3
45,0

A.2.3. Strojno rezanje asfaltne konstrukcije kolnika cesta, pješačkih

staza i sporednih ulica na trasi, obostrano ili jednostrano šire od

širine rova za 20 cm.

Obračun po m'. m' 1379,0
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A.2.4. Strojno razbijanje kolnika na mjestu prijelaza trase kolektora

preko njih, te odvoz razbijenog materijala na za to predviđenu

lokaciju udaljenu do 5 km, odvoz i uklanjanje tamponskog sloja u

posebnoj stavci. Razbijanje se izvodi na širini rova uvećanoj za 

0,2 m sa svake strane, d = 12 cm.

Obračun po m
2
. m

2
836,0

A.2.5. Strojno razbijanje gornjeg sloja pješačke staze (asfalt, beton) na

mjestu prijelaza trase kolektora preko njih, odvoz razbijenog

materijala nije u stavci. Razbijanje se izvodi na punoj širini

pješačke staze širine 1,80 m i dužine prema nacrtnom dijelu,

debljina konstrukcije d = 5 cm. Ukupna dužina razbijanja

pješačkih staza je 1177 m. Uklanjanje i odvoz tamponskog sloja u

posebnoj stavci.

Obračun po m
2
. m

2
2118,6

A.2.6. Odvoz asfalta na deponiju, na udaljenosti do 5 km. Debljina

asfalta d = 12 cm, odnosno 5 cm za pješačke staze. 

Obračun po m
3
. m

3
206,3

A.2.7. Odvoz betonskih rubnjaka na deponiju, na udaljenosti do 5 km. 

Obračun po m'. m' 2923,0

A.2.8. Strojno ručni iskop poprečnih rovova (šliceva) za detektiranje

postavljenih instalacija u zemlji "C" ktg. Šlicevi se izvode na svakih

25 -30 m kako ne bi došlo do ne potrebnih oštećivanja instalacija

HT-a, HEP-a …. Predvidiva dužina rova 3,0 m, širine 0,6 m a

dubine prema instalacijama koje su položene na lokaciji iskopa,

predvidivo 1,5 m. Ukupan iskop po poprečnom rovu 3,0 m x 0,6

m x 1,5 m = 2,70 m
3

. Ukupna dužina na kojoj se izvode radovi. U

stavku uključeno i zatrpavanje šliceva.

Obračun po m
3  

iskopanog zemljanog materijala. m
3

326,2

A.2.9. Strojni iskop rova tamponskih slojeva prometnice i pješačke staze

(šljunak - tucanik). Širinu rova 1,0 m u prometnici, a u stazi 1,8 m

(prema normalnim profilima). Sa odsijecanjem stranica pod kutom

90°. Iskop se odlaže u stranu i koristi kasnije za zatrpavanje rova

kao zamjenski materijal za iskop  zemlje.

Obračun po m
3  

iskopanog zemljanog materijala. m
3

837,8
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A.2.10. Strojni iskop rova za kolektor u zemlji "C" ktg u mokrom širine

rova 1,0 m. (prema normalnim profilima). Sa odsijecanjem

stranica pod kutom 90° osim u zelenim površinama, kada je kut

65° (trapezni rov). Strojni iskop rova za vodovod u zemlji "C" ktg u

mokrom širine rova 0,60 m. (prema normalnim profilima). Sa

odsijecanjem stranica pod kutom 90°.

Zemlja se deponira uz rub rova na udaljenosti 3,0 m ili ako se vrši

zamijena materijala odvozi na trajnu deponiju. Predvidivo 1 %

ručnog iskopa zbog velikog broja podzemnih instalacija. Jedan dio

rova iskopava se u pokosu kanala. 

Obračun po m
3 
iskopanog zemljanog materijala. 

fekalna kanalizacija

- strojni iskop 99 % zona iskopa 0-2 m m
3

5869,7

- strojni iskop 99 % zona iskopa 2-5 m m
4

1388,8

- ručni iskop   1 % m
3

73,2

vodovod

- strojni iskop 99 % m
3

326,5

- ručni iskop   1 % m
3

3,3

A.2.11. Strojni iskop jame za postavu muljne crpke. Deponiranje

materijala uz rub jame. Dubina postavljanja crpke je do 6,0 m. U

stavku uključeno zatrpavanje jame nakon postavljanja cijevi i

okana. Predvidivo 1 m
3

po iskopanoj jami. Količina jama ovisna o

dnevnom napredovanju postavljanja cijevi. U stavku uključiti i

zatrpavanje jama. Pretpostavljeno 60 m' dnevno napredovanje.

Ukupno 3949 m/dnevno napredovanje = broj jama.

Obračun po m
3 
iskopane zemlje. m

3
60,4

A.2.12. Postava muljne crpke pri izvedbi kolektora sa crpljenjem vode.

Obračun prema stvarno utrošenom vremenu rada crpke,

predvidivo 3 sata/po jednoj jami. sat 181,2

A.2.13. Dobava, montaža, demontaža i čišćenje velikoplošne razuporne

oplate. Razupiranje rova je predviđeno po cijeloj dubini i dužini

rova kao zaštite od zarušavanja. Dužinu pojedinih dionica za

razupiranje odrediti i uskladiti sa Nadzornim inženjerom. 

Obračun po m
3
 montirane oplate. m

3
12089,6
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A.2.14. Strojni iskop građevne jame za okno kućnog priključka (oznake u

projektu KP). Iskop se može sastojati od: strojnog razbijanja

(pješačke staze, kolnog ulaza i sl. te odvoza razbijenog

materijala), iskopa zemljanog materijala "C" ktg. Tlocrtne veličine

u dnu jame 1,0 m x 1,0 m dubine cca 2 m i prihvatnog rova za

prijam bušaće glave. Predvidiva količina iskopa je 5,0 m
3
. U

stavku uključeno i zatrpavanje materijalom iz iskopa uz strojno

zbijanje  nakon polaganja cjevovoda i okna kućnog priključka.

Zemlja se deponira uz rub rova na udaljenosti 3,0 m. Predvidivo 5

% ručnog iskopa zbog velikog broja podzemnih instalacija. Nakon

izvedbe okno se zatrpava sa materijalom iz iskopa a preostali dio

se odvozi na deponiju. Predvidivo 1,0 m
3

odvoza po kućnom

priključku. Ukupno 26 okana kućnog priključka.

Obračun po m
3

iskopanog zemljanog materijala. Ukopan iskop

prema tablicama iskopa. m
3

130,0

A.2.15. Bušenje strojem ispod prometnice. Buši se sloj tla ispod

prometnice do 15,0 m. Stavka obuhvaća namještanje svrdla

promjera (450) mm po zadanom pravcu i niveleti, te odvoz i

deponiranje iskopanog materijala na deponiju. U stavku uključeno

i nabava, doprema i postavljanje zaštitne kanalizacijske cijevi

promjera DN 400 u bušotinu. Ukupno 15 m' bušenja.

Obračun po m' bušenja. m' 15,0

A.2.16. Bušenje strojem ispod prometnice za kućne priključke. Buši se

sloj tla ispod prometnice do 13,0 m. Stavka obuhvaća

namještanje svrdla promjera (300) mm po zadanom pravcu i

niveleti, te odvoz i deponiranje iskopanog materijala na deponiju.

U stavku uključeno i nabava, doprema i postavljanje glatke PVC

kanalizacijske cijevi promjera DN 200 u bušotinu. Ukupno 26

okana kućnog priključka.

Obračun po m' bušenja. m' 338,0

    A.2. ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO:

A.3. UGRADBA jed.mje. količina cijena ukupno

A.3.1. Nabava, doprema, deponiranje uz rov i strojno ugrađivanje

posteljice od (pijeska, granuliranog šljunka 4-8 mm ili sitnog

tucanika max. frakcija 4 mm) na strojno iskopano dno rova za

izradu posteljice kanalizacije. U stavku uključeno ručno

razastiranje po dnu rova na potrebnu kotu +/- 1 cm. Posteljica

služi kao kontinuirana podloga poliesterske cijevi. Debljina

ugrađene podloge je 10 cm. Tip materijala koji se ugrađuje kao

podloga cijevi ovisi o količine vode u rovu.

Obračun po m
3
 ugrađene podloge. m

3
328,8
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A.3.2. Dobava i ugradnja pijeska za izradu posteljice vodovoda, d = 10

cm, širine 0,80 m.

Obračun po m
3
 ugrađenog pijeska. m

3
31,8

A.3.3. Nabava, doprema, deponiranje uzduž rova i ugradnja u rov

gravitacijskih kanalizacijskih cijevi izrađenih od polietilena visoke

gustoće PEHD prema normi HRN EN13476 (kao dokaz priložiti

atestnu dokumentaciju izdanu od strane akreditiranog tijela u

Republici Hrvatskoj). Ponuditelj je dužan dostaviti i ISO 9001 i ISO

14001 certifikat proizvođača. Cijevi su profilirane (rebraste)

vanjske i glatke unutrašnje stjenke, obodne krutosti prema

statičkom proračunu ATV A127. Cijevi moraju biti minimalne

obodne krutosti SN8 (8kN/m²) te načina spajanja pomoću

zasebne spojnice i gumene brtve. Troškovnička stavka obuhvaća

komplet koji čini cijev, spojnica i dvije brtve. Ugradnja uz

geodetsku kontrolu visina.

Obračun po m' ugrađene cijevi.

DN 200/ OD 172 m' 338,0

DN 315/ OD 272 m' 3279,1

A.3.4. Dobava, deponiranje pokraj rova, polaganje u rov na pripremljenu

pješčanu posteljicu i montaža PEHD tlačnih cijevi, PN 10

(Priključak vode na uređaj). Ugradnja uz geodetsku kontrolu

visina. U stavku uključen i brtveni materijal. Spajanje cijevi

sučeono ili po potrebi elektrofuzijskim spojnicama.

Stavkom je obuhvaćen utovar, transport i deponiranje cijevi uzduž

rova, uz strojni i ljudski rad, sve prema uputstvima proizvođača

cijevi. Nisu uključene količine radi eventualnog loma.

Obračun po m' ugrađene cijevi.

PEHD cijevi DN 50 PE 100 m' 20,7

PEHD cijevi DN 110  PE 100 m' 325,0
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A.3.5. Nabava i montaža lijevano-željeznih fazonskih komada i cijevnih

armatura u vodovodnim čvorovima prema specifikaciji. Fazonski

komadi i armature su po komadima, a izrađeni su prema HRN

C.J1.021 s prirubnicama po HRN C.J1.033 za radni pritisak od 10

bara. Stavkom obuhvaćena nabava i doprema do mjesta ugradnje

pojedinih komada po specifikaciji s potrebnim spojnim i brtvenim

materijalom i vijcima, te njihova montaža prema priloženoj shemi

čvorova.

EV PEHD DN 100/f110 s ugradbenom armaturom i škrinjicom                kom 2,0

Eliptični zasun DN 80 s ugradbenom armaturom i škrinjicom                           kom 2,0

Nadzemni hidrant DN 80 (garnitura prema DIN 3222) kom 3,0

N lučni komad sa stopalom PN 10, DN 80 kom 2,0

EN lučni komad sa stopalom PN 10, DN 80 kom 1,0

FF DN 50 L=700 kom 3,0

Vodomjer DN 100 s mjerenjem malih protoka kom 1,0

Eliptični zasun s jarmom PN 10, DN 50 kom 1,0

A.3.6. Montaža tipskog nadzemnog hidranta. Dubinu ugradnje prilagoditi

dubini cjevovoda i okolnom terenu. Stavka uključuje: montažu,

sav potreban brtveni materijal te svi zemljani radovi, oblaganje

hidranta ciglom, betonski tarac i betonska podloga. kom 3,0

A.3.7. Dobava i montaža PEHD fazonskih komada u vodovodnim

čvorovima prema specifikaciji. Fazonski komadi su obračunati po

komadima. Stavkom obuhvaćena nabava i doprema do mjesta

ugradnje pojedinih komada po specifikaciji s potrebnim spojnim i

brtvenim materijalom i vijcima, te njihova montaža prema

priloženoj shemi čvorova.

Elektrofuzijski T komad 90° PE 100,  PN 10, DN 110x110x110 kom 1,0

Elektrofuzijski T REDUCIRANI komad 90° PE 100, PN 10,

DN 110x110x90

kom

2,0

Elektrofuzijska redukcija PE 100,  PN 10, DN 110/50 kom 1,0

Elektrokoljeno 90° s učvršćenjem PE 100, PN 10, DN 110 kom 2,0

Prirubnički tuljak PE 100, PN 10 sa slobodnom prirubnicom s

metalnom jezgrom Ø110/DN 100

kom

2,0

Prirubnički tuljak PE 100, PN 10 sa slobodnom prirubnicom s

metalnom jezgrom Ø90/DN 80

kom

2,0

Elektrospojnica PE 100, PN 10, DN 90 kom 2,0

Elektrospojnica PE 100, PN 10, DN 110 kom 8,0

(ostali elementi vodovodnog sustava sadržani su u strojarskom

dijelu projekta)

A.3.8. Dobava i strojno-ručna ugradnja zasipnog sloja materijalom bez

sitnih čestica veličine zrna 0-4 mm (šljunak - tucanik navedenih

promjera u stavci 1.) oko i iznad tjemena cijevi. Širina zasipavanja

jednaka je širini rova, a nadsloj 0,30 m nad tjemenom fekalne

cijevi, prema normalnom profilu. Nakon zasipavanja potrebno je

izvršiti ručno zbijanje.

Obračun po m
3 
ugrađenog materijala. m

3
1935,3
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A.3.9. Dobava i ugradnja ugradnja zasipnog sloja pijeska oko i iznad

tjemena voodovodne cijevi. Širina zasipavanja jednaka je širini

rova, a nadsloj 0,30 m nad tjemenom cijevi, prema normalnom

profilu. Nakon zasipavanja potrebno je izvršiti ručno zbijanje.

Obračun po m
3
 ugrađenog pijeska. m

3
106,0

A.3.10. Nabava, doprema, deponiranje uz rov i strojno ugrađivanje

lomljenog kamena frakcije 0-16 mm na strojno iskopano dno

revizionog okna. U stavku uključeno ručno razastiranje po dnu

okna. Kamen služi kao kontinuirana podloga okna. Debljina

ugrađene kamene podloge je 20 cm. Nakon zasipavanja potrebno

je izvršiti strojno zbijanje vibronabijačem.

Obračun po m
3
 ugrađenog šljunka. m

3
23,2

A.3.11. Strojno zatrpavanje rova materijalom iz iskopa (dio trase rova u

zelenoj površini). Visina zatrpavanja do kote terena. Zatrpavanje

se vrši u slojevima 30 cm uz lako strojno nabijanje. Izvršiti strojno

zbijanje vibronabijačem.

Obračun po m
3 
ugrađenog zemljanog materijala. m

3
2400,1

A.3.12. Strojno zatrpavanje rova vodovodne cijevi materijalom iz iskopa

(dio trase rova u zelenoj površini). Visina zatrpavanja do kote

terena. Zatrpavanje se vrši u slojevima 30 cm uz lako strojno

nabijanje. Izvršiti strojno zbijanje vibronabijačem.

Obračun po m
3 
ugrađenog zemljanog materijala. m

3
29,3

A.3.13. Strojno zatrpavanje rova vodovoda kamenim materijalom frakcije

0-60 mm na dijelu trase koji se nalazi u prometnici. Visina

zatrpavanja do nivelete prometnice. Zatrpavanje se vrši u

slojevima 30 cm uz lako strojno nabijanje do zbijenosti  

Ms= 40 MN/m
2
. Izvršiti strojno zbijanje vibronabijačem.

Obračun po m
3 
ugrađenog zemljanog materijala. m

3
140,0

A.3.14. Strojno zatrpavanje rova kamenim materijalom frakcije 0-60 mm

na dijelu trase koji se nalazi u prometnici. Visina zatrpavanja do

nivelete prometnice odnosno pješačke staze. Zatrpavanje se vrši

u slojevima 30 cm uz lako strojno nabijanje do zbijenosti  

Ms= 40 MN/m
2
. Izvršiti strojno zbijanje vibronabijačem.

Obračun po m
3 
ugrađenog zemljanog materijala. m

3
2355,0

A.3.15. Utovar i prijevoz preostalog materijala iz iskopa na deponiju.

Udaljenost do 5,0 km.

U obračun količina uključen je koeficijent rastresitosti (1,30).

Obračun po m
3  

odvezenog materijala. m
3

9132,0
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A.3.16. Nabava, doprema, deponiranje uz rov i ugrađivanje polietilenskih

(PEHD) revizijskih okana unutarnjeg promjera DN800 mm za

fekalnu i oborinsku odvodnju. Zbog osiguranja vodonepropusnosti

svi elementi okna moraju biti izrađeni tehnikom roto lijeva i

tvornički zavareni. Završetak okna izveden je s konusnim

nastavkom svijetlog otvora DN625 mm. Cijevni priključci izvode se

u bazi okna tvornički zavareni od spojnica prema promjeru i kutu

određenom projektom. Okna trebaju biti sukladna svim zahtjevima

HRN EN 13598-2:2009. Okno treba biti ispitano i vodonepropusno

u skladu s normom HRN EN 1277. Obodna čvrstoća treba biti

ispitana prema 

HRN EN ISO 9969.  

Obračun po komadu prema popisu okana.

PE okno DE 800 kom 90,0

A.3.17. Nabava, doprema, deponiranje uz rov i ugrađivanje polietilenskih

(PEHD) revizijskih okana unutarnjeg promjera DN 625 mm za

fekalnu odvodnju. Zbog osiguranja vodonepropusnosti svi

elementi okna moraju biti izrađeni tehnikom roto lijeva i tvornički

zavareni. Završetak okna izveden je s konusnim nastavkom

svijetlog otvora DN625 mm. Cijevni priključci izvode se u bazi

okna tvornički zavareni od spojnica prema promjeru i kutu

određenom projektom. Okna trebaju biti sukladna svim zahtjevima

HRN EN 13598-2:2009. Okno treba biti ispitano i vodonepropusno

u skladu s normom HRN EN 1277. Obodna čvrstoća treba biti

ispitana prema HRN EN ISO 9969. Okna se ugrađuju na mjestu

okna kućnog priključka oznake u projektu (KP).

PE okno DE 625 kom 26,0

A.3.18. Dobava, izrada, montaža i skidanje oplate za gornju ploču okna

na fekalnoj kanalizaciji te na oknima kućnih priključaka s

potrebnim podupiranjem i skelom.

1,27*4*0,18+2*0,5*3,14*0,15=1,39 m
2 
po oknu.

Obračun po m
2
 montirane oplate. m

2
160,7

A.3.19. Dobava sastojaka, te priprema i ugradba betona kvalitete C25/30

za gornju ploču okna armirana minimalnom armaturom. Agregat,

voda, cement prema HRN. Cijenom obuhvaćena mehanička

ugradnja, njega i ispitivanje. Za jednu ploču potrebno betona

(1,27*1,27*0,15-0,67*0,67*0,15)+((0,52*0,52-

0,32*0,32)*3,14)*0,15 =0,25 m
3
. Ukupno 113 bet. ploča.

Obračun po m
3
 ugrađenog betona za jednu ploču. m

3
29,4
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A.3.20. Ugradnja poklopaca na revizijska okna. Rad obuhvaća nabavu,

dopremu i ugradnju lijevano željeznih poklopaca, veličine Ø60 cm

i nosivosti 250 kN. Ugrađuju se u zelenim površinama.

Obračun po komadu ugrađenog okvira tražene nosivosti kom. 15,0

A.3.21. Ugradnja poklopaca na revizijska okna. Rad obuhvaća nabavu,

dopremu i ugradnju lijevano željeznih poklopaca, veličine Ø60 cm

i nosivosti 400 kN.  Ugrađuju se u cestovnim površinama.
Obračun po izvedenom oknu. kom 101,0

A.3.22. Izgradnja vodomjernog okna. Stavka uključuje iskop za

vodomjerno okno (proširenje rova na dimenzije 2,5x2,5 m i

dubine 2,20 m, nabavu, dopremu i ugradnja šljunka za izradu

tampona ispod okna d = 10 cm, izradu obostrane oplate ukupne

površine 22 m
2

te betoniranje armiranim betonom C30/37 količine

1,85 m
3  

i čelični vodovodni poklopac 800x800 nosivosti 250 kN.

Obračun po izvedenom oknu. kom 1,0

A.3.23. Izgradnja okna grube rešetke. Stavka uključuje iskop za okno

(proširenje rova na dimenzije 2,5x2,5 m i dubine 2,20 m, nabavu,

dopremu i ugradnja šljunka za izradu tampona ispod okna d = 10

cm, izradu obostrane oplate ukupne površine 22 m
2

te betoniranje

armiranim betonom C30/37 količine 1,85 m
3
, kanalizacijskog

poklopca 600x600 nosivosti 250 kN i gruba rešetka. Gruba

rešetka se sastoji od inox profila materijala 1.4031 plošnog profila

30x5 mm, kvadratnog profila 50 mm debljine stijenke 3 mm. Za

izradu rešetke potrebno je plošnog profila 11,9 m, a kvadratnog

profila 2,7 m.

Obračun po izvedenom oknu. kom 1,0

A.3.24. Izvedba križanja s elektroinstalacijama na trasi projektiranog

kolektora pa ih je potrebno zaštititi. Križanje pretpostavlja iskop u

dužini cca 3,0 m s jedne i druge strane od križanja, zaštita kabela

zaštitnim cijevima i zatrpavanje do vrha rova, ugradnja

upozoravanjuće trake i sve što čini postojeću instalaciju. Sva

eventualna oštećenja zbog neprimjenjene zaštite i nestručnog

rada past će na teret izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke

uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu

izvedbu stavke. 

Obračun po komadu izvedenog križanja. kom 7,0
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A.3.25. Izvedba križanja s TK instalacijama ako se nađu na trasi - niveleti

kanalizacije. Križanje pretpostavlja iskop u dužini cca 3,0 m s

jedne i druge strane od križanja, zaštita instalacije finim pijeskom i

zatrpavanje do vrha rova, ugradnja upozoravanjuće trake i sve što

čini postojeću instalaciju. Sva eventualna oštećenja zbog

neprimjenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja

radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad,

materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. 

Obračun po komadu izvedenog križanja. kom 16,0

A.3.26. Izvedba križanja s postojećim vodovodom na trasi projektiranog

kolektora pa ih je potrebno zaštititi pijeskom u suradnji s

nadležnom institucijom. Križanje pretpostavlja zaštitu instalacije i

zatrpavanje do vrha rova i sve što čini postojeću instalaciju u

cijeloj zoni iskopa. Sva eventualna oštećenja zbog neprimjenjene

zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova.

Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i

transporte za kompletnu izvedbu stavke. 

Obračun po komadu izvedenog križanja. kom 14,0

A.3.27. Izvedba križanja s postojećim plinovodom na trasi projektiranog

kolektora pa ih je potrebno zaštititi pijeskom u suradnji s

nadležnom institucijom. Križanje pretpostavlja zaštitu instalacije i

zatrpavanje do vrha rova i sve što čini postojeću instalaciju u

cijeloj zoni iskopa. Sva eventualna oštećenja zbog neprimjenjene

zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova.

Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i

transporte za kompletnu izvedbu stavke. 

Obračun po komadu izvedenog križanja. kom 25,0

A.3. UGRADBA UKUPNO:
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A.4. OBJEKT ISPUSTA KANALA U VODOTOK BEDNJA I OBLOGA

KANALA jed.mje. količina cijena ukupno

Stavkama je obrađen ispust i obloga kanala u dužini od 4,40 m

A.4.1. Krčenje grmlja na području radnog pojasa, slaganje na hrpe i

paljenje.

Obračun po m
2
 iskrčenog grmlja. m

2
300,0

A.4.2. Iskop zemlje III. kategorije u mokrom. Sastoji u proširenju i

produbljenju postojećeg kanala za odvodnju, te kopanju pasice,

oblogu i objekt ispusta s odbacivanjem materijala u stranu izvan

jame, te planiranju dna.

Bočne strane iskopati vertikalno, odnosno koliko to dopuštaju

geomehanička svojstva tla.

Otežan iskop uslijed procjedne ili oborinske vode sadržan je u

cijeni. Predviđa se 10% ručnog, a 90% strojnog rada.

Obračun po m
3
 iskopa.                                            

- ručno: m
3 0,5

- strojno: m
3 10,1

A.4.3. Nabava, doprema i ugradnja šljunka za izradu tampona ispod

cijevi, objekta ispusta i obloge kanala, d = 10 cm.

Obračun po m
3.                                            

m
3 2,4

A.4.4. Dobava i ugradba netkanog geotekstila 500. U stavku uključen i

preklop geotekstila. Obuhvaćen kompletan materijal i rad.

Obračun po m
2
 postavljenog geotekstila. m

2 32,0

A.4.5. Dobava, izrada, montaža i skidanje dvostruke oplate za objekt

ispusta, sa skelom i pripremom površine oplate (čišćenje i

premaz) za lako odvajanje od betona kod demontaže. Oplata

treba biti glatka od vodootporne šperploče.

Obračun po m
2
 montirane oplate. m

2 6,9

A.4.6. Dobava, izrada, montaža i skidanje dvostruke oplate za uzdužne i

poprečne pasice sa pripremom površine oplate (čišćenje i

premaz) za lako odvajanje od betona kod demontaže. Oplata

treba biti glatka od vodootporne šperploče.

Obračun po m
2
 montirane oplate. m

2 68,2

A.4.7. Nabava, doprema i ugradba mrežaste armature u betonske

pasice i u objekt ispusta, MA-500/560.

(Prema specifikaciji armature).

Obračun po kg. kg 291,4
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A.4.8. Dobava sastojaka, te priprema i ugradnja betona kvalitete C16/20

ispod objekta ispusta. 

Agregat, voda, cement i dodaci prema HRN, a sastav prema

posebnom ispitivanju. Cijenom obuhvaćena mehanička ugradnja,

njega i ispitivanje.

Obračun po m
3
 ugrađenog betona. m

3 0,1

A.4.9. Dobava sastojaka, te priprema i ugradnja betona kvalitete C30/37

u objekt ispusta, bet. pasice. 

Agregat, voda, cement i dodaci prema HRN, a sastav prema

posebnom ispitivanju. Cijenom obuhvaćena mehanička ugradnja,

njega i ispitivanje.

Obračun po m
3
 ugrađenog betona. m

3 5,3

A.4.10 Nabava, doprema i ugradnja betonske šesterostrane prizme

debljine 8 cm.

Obračun po m
2
 ugrađenih prizmi. m

2 45,5

A.4.11. Završno uređenje korita vodotoka uzvodno i nizvodno od ispusne

građevine. Stavka uključuje profiliranje korita sa zadanim

nagibima pokosa i uređenje dna korita na zadanu širinu te

hidrosjetvu travnom smjesom.  

Obračun po m2
 uređenog korita. m

2
80,0

A.4.12. Odvoz viška materijala nakon završenog zatrpavanja. Stavka

obuhvaća utovar u prijevozno sredstvo, prijevoz na udaljenost do

7 km, te istovar materijala u deponiju s uređenjem i

poravnavanjem istoga.

Obračun po m
3
 zatrpavanja u sraslom stanju. m

3 15,9

OBJEKT ISPUSTA KANALA U VODOTOK BEDNJA I

OBLOGA KANALA UKUPNO:

A.5. OBJEKT CRPNA STANICA BEDNJA 1 jed.mje. količina cijena ukupno

A.5.1. Strojni iskop građevne jame za crpnu stanicu u zemlji "C" ktg u

mokrom dubine 4,72 m sa odsijecanjem stranica pod kutom 80° ili 

veći ovisno o kvaliteti zemljanog materijala. Tlocrtna veličina u

dnu je 2,8x2,8 m. U dnu iskopati od dubine -3,47do -4,47 sa

vertikalnim stranicama.

Zemlja se deponira na dohvat krana uz rub građevne jame na

udaljenosti 3,0 m. 

Obračun po m
3 
iskopanog zemljanog materijala. m

3
50,72
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A.5.2. Nabava, doprema, deponiranje uz rov i strojno ugrađivanje

granuliranog šljunka 0-32 mm na strojno iskopano dno crpne

stanice. U stavku uključeno ručno razastiranje po dnu okna.

Šljunak služi kao kontinuirana podloga okna. Debljina ugrađene

šljunčane podloge je 30 cm. Nakon zasipavanja potrebno je

izvršiti strojno zbijanje vibronabijačem.

Obračun po m
3
 ugrađenog šljunka. m

3
2,35

A.5.3. Postavljanje tipske crpne stanice na pripremljenu šljunčano -

betonsku podlogu, sa namještanjem po projektiranoj visini i

pravcu te spajanjem na dovodne cjevovode. 

Postavljanje tipske crpne stanice na pripremljenu šljunčano -

betonsku podlogu, sa namještanjem po projektiranoj visini i

pravcu te spajanjem na dovodne cjevovode. 

Obračun po komadu postavljenje crpne stanice. kom 1,0

A.5.4. Dobava sastojaka, te priprema i ugradba betona kvalitete C25/30,

betonski zaštitni prsten crpne stanice. Agregat, voda, cement

prema HRN. Cijenom obuhvaćena mehanička ugradnja, njega i

ispitivanje.

Obračun po m
3
 ugrađenog betona. m

3
4,55

A.5.5. Strojno zatrpavanje građevne jame materijalom iz iskopa. Visina

zatrpavanja do kote sloja čistoće betonske ploče crpne stanice.

Zatrpavanje se vrši u slojevima 30 cm uz lako strojno nabijanje.

Rad obuhvaća razastiranje i planiranje materijala u slojevima,

sabijanje laganim sredstvima za sabijanje tla ili ručno nabijačima.

Traženi modul stišljivosti iznosi Ms=20kN. Izvršiti strojno zbijanje

vibronabijačem.

Obračun po m
3 
ugrađenog zemljanog materijala. m

3
27,82

A.5.6. Nabava, doprema, deponiranje uz rov i strojno ugrađivanje sloja

čistoće (šljunka) debljine 10 cm oko crpne stanice tlocrtne

veličine 2,8 x 2,8 m. U stavku uključeno ručno razastiranje. 

Obračun po m
3
 ugrađenog šljunka. m

3
0,47

A.5.7. Dobava, izrada, montaža i skidanje oplate za gornju ploču crpne

stanice s potrebnim podupiranjem i skelom. 

Obračun po m
2
 montirane oplate. m

2
19,73

A.5.8. Nabava, doprema i ugradba mrežaste armature za ploču i zidove,

bet.čelik: B500B

Obračun po kg. kg 64,7
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A.5.9. Dobava sastojaka, te priprema i ugradba betona kvalitete C25/30

za gornju ploču crpne stanice. Debljina ploče 15 cm (30 cm),

tlocrtna veličina 2,80x2,80 m, armirana minimalnom armaturom,

agregat, voda, cement prema HRN. Cijenom obuhvaćena

mehanička ugradnja, njega i ispitivanje.

Obračun po m
3
 ugrađenog betona. m

3
1,99

A.5.10. Nabava, doprema i ugradnja trodijelnog čeličnog inox poklopca,

750x1800x5 mm, komplet sa okvirom

Obračun po ugrađenom poklopcu. kom 1,00

A.5.11. Nabava, doprema i ugradnja odzračnika crpne stanice od PEHD

cijevi DN 110. Odzračnik se sastoji od pehd cijevi dužine 1,5 m, i

dva PEHD koljena koje je potrebno zavariti na cijev. Nakon toga

se cijev postavlja i ubetonira u gornju ploču crpne stanice. Na

gornji izlaz cijevi potrebno je staviti zaštitnu pocinčanu mrežicu.

Obračun po izvedenom odzračniku. kom 1,0

A.5.12. Nabava doprema i ugradnja evakuacijskog ispusta od PEHD DN

315/271, SN 8 cijevi, kvalitete kao u stavcia.3.3. Cijevovod se

polaže prema normalnom profilu za kanalizacijske cijevi u

prometnoj površini. U stavku uključen iskop i polaganje cjevovoda

sa zatrpavanjem. Iskop 20 m
3
, pijesak (posteljica i zasip cijevi) 8,4

m
3
, zamjenski materijal -tucanik 10,8 m

3
. Ukupna dužina cijevi

20,6 m. Dva koljena 45º, i dvije spojnice za spoj na okno crpne

stanice i kontrolno mjerno okno. U stavku uključen sav brtveni

materijal.
Obračun po m' cjevovoda. m' 20,6

A.5.11. OBJEKT CRPNA STANICA BEDNJA 1 UKUPNO:

A.6. ZAVRŠNI  RADOVI jed.mje. količina cijena ukupno

A.6.1. Uređenje razbijenih kolnih ulaza na mjestu prijelaza trase

kolektora preko njih. Rad obuhvaća izvedbu novog kolnog ulaza

na mjestima gdje je odvodnja kolnika riješena otvorenim jarcima.

Kolni ulaz se izvodi sa kamenim zastorom između čeonih zidova

cijevnog propusta na kamenoj podlozi.

Obračun po komadu obnovljenog kolnog ulaza. kom. 5,0

A.6.2. Uređenje razbijenih kolnih ulaza na mjestu prijelaza trase

kolektora preko njih. Rad obuhvaća rušenje postojećeg i izvedbu

novog kolnog ulaza na mjestima gdje je odvodnja kolnika riješena

otvorenim jarcima. Kolni ulaz se izvodi sa asfaltnim zastorom

(BNHS-16 5cm) između čeonih zidova cijevnog propusta na

kamenoj podlozi.

Obračun po komadu obnovljenog kolnog ulaza. kom. 5,0
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A.6.3. Obnavljanje pješačke staze ili kolnog ulaza na mjestu okna

kućnog priključka (KP). Obnova se sastoji od : nasipavanja

šljunka debljine 30 cm uz strojno zbijanje Ms = 50 MN/m
2

, 

postavljanje parkovnih rubnjaka (dimenzije iste kao razbijenog),

obnove asfaltnog zastora, te eventualno betoniranje razbijene

betonske ploče kolnog ulaza. Predvidivo cca 1 m
3

šljunka, 3

parkovna rubnjaka i 2 m
2

asfaltnog zastora ili bet. ploče debljine

20 cm.

Obračun po komadu ugrađenog okna. kom 26,0

A.6.4. Ispitivanje kanalizacije (cjevovoda s revizijskim oknima) na

vodonepropusnost, uz prisustvo nadzora i vođenje propisanog

zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima (HRN

EN 1610). U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal

(voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje potrebne za ispitivanje

vodonepropusnosti.

Obračun po m' ispitane dionice. m' 3279,1

A.6.5. Tlačno ispitivanje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda. Nakon

polaganja i djelomično zatrpanog cjevovoda, pristupiti tlačnom

ispitivanju, dezinfekciji i ispiranju cjevovoda prema opisu u

posebnim tehničkim uvjetima izvedbe cjevovoda.

Obračun stavke po m' ispranog i dezinficiranog vodovoda.

PEHD DN 50 (PE100)  (PN 10) m' 20,7

PEHD DN 110 (PE100)  (PN 10) m' 325,0

A.6.6. Dobava i izrada tampona šljunka kao donjeg nosivog stroja

kolničke konstrukcije debljine 40 cm. Ugradnja se vrši u dva sloja

uz strojno nabijanje. Potrebno je postići modul stišljivosti Ms=80

MN/m
2
. Radovi se moraju izvesti u skladu s "Općim tehničkim

uvjetima za radove na cestama". Stavka se izvodi na mjestu

prekopa županijske i lokalne ceste.

Obračun po m
3
. m

3
269,6

A.6.7. Izrada pokosa na dionicama cjevovoda u usjecima. Minimalni

nagib pokosa usjeka nakon izvođenja mora biti 1:2. U stavku

uključen i odvoz iskopanog materijala.

Obračun po m
3 
iskopanog zemljanog materijala. m

3
20,0

A.6.8. Ručno zasijavanje smjesom travnog sjemena po isplaniranoj

površini nakon svih  izvedenih radova.

Obračun po m
2 
zasijane površine. m

2
307,8

A.6.9. Ručno planiranje i priprema posteljice nogostupa sa strojnim

uvaljavanjem na projektirane kote na točnost +/- 1 cm. Nogostup

je širine 1,80 m.

Planiranje i uvaljavanje se vrši do zbijenosti Ms = 10 MN/m
2
.

Obračun po m
2 
isplanirane i uvaljane posteljice. m

2
2118,6
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A.6.10. Nabava, doprema i strojna ugradnja šljunka prirodne granulacije

(uz razastiranje) za izradu podložnog sloja nogostupa 

(d=35 cm, š=1,80 cm).

Ugradnja se vrši uz strojno nabijanje do zbijenosti 

Mznogostupa = 40 MN/m
2
, a na mjestima kolnih ulaza treba postići

zbijenost kao kod kolnika.

Obračun po m
3
 ugrađenog šljunka. m

3
847,4

A.6.11. Nabava, doprema i ručna ugradnja parkovnih betonskih rubnjaka

8x20x100 s na podložni beton C16/20.

Ugradnja se vrši uz obaveznu geodetsku kontrolu visina.

Zamazivanje reški između betonskih elemenata cementnim

mortom u omjeru 1:3.

Obračun po m' ugrađenih parkovnih rubnjaka. m' 1177,0

A.6.12. Nabava, doprema i ručna ugradnja cestovnih betonskih rubnjaka

18x24x100 na podložni beton C16/20 sa obaveznim upuštanjem

rubnjaka na križanjima s drugim prometnicama radi izbjegavanja

stvaranja arhitektonskih barijera. Na kolnim ulazima obavezna je

ugradnja prevaljenih rubnjaka. 

Ugradnja se vrši uz obaveznu geodetsku kontrolu visina.

Zamazivanje reški između betonskih elemenata cementnim

mortom u omjeru 1:3.

Obračun po m' ugrađenih cestovnih rubnjaka. m' 1746,0

A.6.13. Dobava i izrada nosivog sloja asfalta AC 16 base 50/70 AG6 M2

debljine debljine 5 cm na pripremljen mehanički stabilizirani nosivi

sloj nogostupa.

Obračun po m
2 
izvedenog sloja. m

2
2118,6

A.6.14. Dobava i izrada nosivog sloja AC16 base 50/70 AG6 M2 debljine

8 cm na pripremljen mehanički stabilizirani nosivi sloj ceste. Na

dionicama vođenim u trupu ceste (duljina oko 300 m), ovaj sloj se

ugrađuje na cijelu širinu traka ceste, oko 2,5 m širine. Na ostalim

dionicama koje zadiru u prometnicu, sloj se izvodi u širini rova.

Obračun po m
2 
izvedenog sloja. m

2
1166,0

A.6.15. Dobava i izrada habajućeg sloja ceste, AC8 surf 50/70 AG4 M4

debljine 4 cm. Na dionicama vođenim u trupu ceste (u duljini oko

300 m) ovaj sloj se nakon prethodnog frezanja površine starog

asfalta ugrađuje načitavu širinu kolnika, oko 5 m. Na dionicama

koje zadiru u prometnicu, sloj se izvodi 20 cm šire od širine rova.

Obračun po m
2
 izvedenog AB sloja. m

2
2050,5

263



INFRATERRA d.o.o. Novo brdo 31A, Husain

HR-44320 KUTINA ; OIB:02873134429 ;

infraterra@infraterra.com.hr ; +385 1 2479 504

ZOP: 

P-28-16

Br. projekta: 

P-28-16-GP

A.6.16. Snimanje kanalizacijskog cjevovoda. CCTV inspekcija sukladna

normi Uvjeti za sustave odvodnje izvan zgrada - 2. dio: Sustav

kodiranja optičkog nadzora HRN EN 13508-2/AC u svrhu

kontrole ispravnosti strukturalne stabilnosti i osuguranja

funkcionalnosti. Izrada izvješća te predaja istog u pisanom (2

primjerka) i digitalnom obliku.

Obračun stavke po m' izvedenog kanala. m' 3624,8

A.6.17. Uređenje gradilišta. Odvoz zaostalog materijala od izvođenja na

gradilištu, Čišćenje ručnim sredstvima kolnika, pješačkih staza i

zelenih površina od zaostalog materijala te pranje asfaltnih

površina i zasijavanje travnom smjeom zelenih površina.

Obračun stavke po m' izvedenog kanala. m' 3624,8

A.6. ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO

A. KANALSKA MREŽA  UKUPNO: 

B PRISTUPNI PUT

B.1. PRIPREMNI RADOVI jed.mje. količina cijena ukupno

B.1.1. Iskolčenje trase cjevovoda po ovlaštenoj osobi. Rad obuhvaća

sve radove na snimanju, obilježavanju i lociranju trase pristupnog

puta na terenu s upisivanjem oznaka i osiguranja. S iskolčenom

trasom treba upoznati izvođača i to upisati u građevinski dnevnik.

Stavka se ne odnosi na radove tijekom izvođenja, u smislu

obnove trase, a koji moraju biti obuhvaćeni jediničnom cijenom.

Obračun po m' iskolčene trase pristupnog puta. m' 323,0

B.1.2. Izrada geodetskog "Elaborata iskolčenja" po ovlaštenoj osobi i

predaja istog investitoru .

Obračun po m' trase pristupnog puta. m' 323,0

B.1.3. Detektiranje postojećih podzemnih instalacija u blizini pristupnog

puta. To se odnosi na podzemne vodove telefona, vodovoda,

plina i električnih instalacija. Predstavnik distributera treba iskolčiti

podzemne vodove prije početka radova. (Prema fakturi

distributera uvećano za manipulativne troškove).

Obračun po m' trase. m' 323,0

B.1.4. Postavljanje privremene prometne vertikalne signalizacije na

državnoj cesti.

Obračun po m' trase. m' 323,0

B.1. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
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B.2. ZEMLJANI RADOVI jed.mje. količina cijena ukupno

B.2.1. Ručni iskop probnog rova (šlica) za određivanje položaja

instalacija u prosjeku na svakih 50,0 m. Dubina rova min 1,0 m,

širina 0,30m, a dužina cca 5 m. Količina iskopa po komadu cca.

1,5 m
3
.

Obračun po iskopanom rovu. m
3

6,5

B.2.2. Iskop zemljanog materijala na projektiranu niveletu pristupnog

puta (š=3,50 m). Na mjestima gdje je trasa neposredno uz

izvedene objekte kopanje izvršiti ručno. Također je potreban ručni

iskop na mjestima prijelaza preko prethodno detektiranih i

iskolčenih instalacija. Stavka obuhvaća utovar, prijevoz na

deponiju udaljenu do 10 km te istovar zemljanog materijala. 

Obračun po m
3
 iskopa. m

3
491,0

B.2.3. Strojno planiranje i priprema posteljice puta sa strojnim

uvaljavanjem na projektirane kote na točnost +/- 1 cm. 

Planiranje i uvaljavanje se vrši do zbijenosti Ms = 15 MN/m
2
.

Obračun po m
2 
isplanirane i uvaljane posteljice. m

2
2891,0

B.2. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:

B.3. UGRADBA jed.mje. količina cijena ukupno

B.3.1. Nabava, doprema i strojna ugradnja šljunka granulacije D=30-60

mm (uz razastiranje) za izradu donjeg stroja prometnice. Debljina

ovog sloja je 30 cm. Prema normalnom profilu pristupnog puta.

Ugradnja se vrši uz strojno nabijanje do zbijenosti Mzdonji stroj = 40

MN/m
2
.

Obračun po m
3
 ugrađenog šljunka. m

3
96,9

B.3.2. Nabava, doprema i strojna ugradnja šljunka granulacije D=0-30

mm (uz razastiranje) za izradu gornjeg stroja prometnice. Debljina

ovog sloja je 10 cm. Svakako pri uvaljavanju izravnati gornji sloj te

ga izvesti prema normalnom profilu pristupnog puta.

Ugradnja se vrši uz strojno nabijanje do zbijenosti Mzdonji stroj = 40

MN/m
2
.

Obračun po m
3
 ugrađenog šljunka. m

3
32,3
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B.3.3. Izrada procjednice. Rad obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju

zrnatog kamenog materijala granulacije 30/60 mm za izvedbu

tankog sloja kao produžetka donjeg nosivog sloja kolničke

konstrukcije u širini bankina, obostrano ili samo u širini niže

bankine, na isplaniranu podlogu u širini od 1.50 m, debljini 0.20 m

na svakih 50.0 m trase. Materijal se ugrađuje i sabija laganim

sredstvima za sabijanje do modula stišljivosti koji iznosi Ms ≥ 35

MN/m
2
. U stavku je uključen iskop i kasnije zatrpavanje za

potrebe izvedbe procjednica, te utovar i odvoz viška materijala na

deponiju.

Za jednu procijednicu potrebno je iskopati 0,75 m
3

zemlje, zatrpati

kamenim materijalom 0,3 m
3
 te zasuti humusom u sloju 10 cm.

Obračun po komadu izvedene procijednice. kom 7,0

B.3.4. Dobava i izrada bitumeniziranog sloja BNS 22B debljine 11 cm na

pripremljen mehanički stabilizirani nosivi sloj pristupnog puta.

Stavku izvesti prema općim tehničkim uvjetima za radove na

cestama”.

Obračun po m
2 
izvedenog BNS sloja. m

2
26,0

B.3.5. Dobava i izrada asfalt - betona kao habajućeg sloja pristupnog

puta , AB 11, debljine 3 cm. Stavku izvesti prema općim tehničkim

uvjetima za radove na cestama”.

Obračun po m
2
 izvedenog AB sloja. m

2
26,0

B.3. UGRADBA UKUPNO:

B.4. ZAVRŠNI RADOVI jed.mje. količina cijena ukupno

B.4.1. Iskop putnog jarka profilnom korpom s odbacivanjem zemlje u

stranu.

Obračun po m' iskopanog putnog jarka. m' 323,0

B.4.2. Razastiranje i planiranje zemljanog materijala iz iskopa na

katastarskoj čestici pristupnog puta - uređenje bankina. Stavka

obuhvaća razastiranje, ravnanje i planiranje zemljanog materijala.

U stavku uključiti i sjetvu travnom smjesom.

Obračun po m
2  

isplanirane površine. m
2

646,0

B.4. ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO:

B. UKUPNO PRISTUPNI PUT:
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C UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
C.1 OBJEKT SBR UREĐAJA

C.1.1. PRIPREMNI RADOVI jed.mje. količina cijena ukupno

C.1.1.1. Iskolčenje objekta na lokaciji SBR uređaja po ovlaštenoj osobi.

Rad obuhvaća sve radove na snimanju, obilježavanju i lociranju

objekta na terenu s upisivanjem oznaka i osiguranja. Rad

uključuje objekte na SBR uređeju Bednja: SBR uređaj,

trokomorna septička jama, instalacije vode i struje. S iskolčenim

objektom treba upoznati izvođača i to upisati u građevinski

dnevnik. Stavka se ne odnosi na radove tijekom izvođenja, u

smislu obnove točaka.

Obračun po iskolčenom objektu. kom 1,0

C.1.1.2. Izrada geodetskog "Elaborata iskolčenja" po ovlaštenoj osobi i

predaja istog investitoru. Elaborat iskolčenja uključuje sve objekte

na SBR uređeju Bednja: SBR uređaj, instalacije vode, struje.

Obračun po iskolčenom objektu. kom 1,0

C.1.1. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO

C.1.2. ZEMLJANI RADOVI jed.mje. količina cijena ukupno

C.1.2.1. Površinski iskop humusa u debljini sloja od 20 cm, prema kotama

i podacima danim u projektu. Humus se deponira na samoj

lokaciji gradilišta i nakon izgradnje svih objekata rasplanira po

okolnom terenu.

Obračun radova po kubičnom metru stvarno iskopanog humusa,

mjereno u sraslom stanju. m
3

112,7

C.1.2.2. Strojni iskop za SBR uređaj u zemlji "C" ktg. uz nagib pokosa 1:1.

Veličina tlocrtnog iskopa u dnu je 17,8x12,20 a prosječne dubine

4,55 m.

Zemlja se deponira na samoj lokaciji gradilišta i nakon izgradnje

svih objekata rasplanira po okolnom terenu.

Obračun po m
3
 iskopa. m

3
1620,8

C.1.2.3. Strojno planiranje i priprema temeljnog tla rova SBR objekta

17,8x12,20 m na točnost +/- 1 cm strojnim uvaljavanjem na

projektirane kote. Planiranje i uvaljavanje se vrši uz strojno

nabijanje do zbijenosti Mz = 20 MN/m
2
. Iskopani materijal odvesti

na deponiju na gradilištu.

Obračun po m
2 
planiranog i uvaljanog temeljnog tla. m

2
217,2

C.1.2.3. Nabava, dobava i postavljenje geotekstila 500g/m
2
. U stavku

uključiti i preklop geotekstila. Ukupna površina

=(15,8*10,20*2+15,8*1*2+10,20*1*2)*1,3 m.

Obračun po m
2 
postavljenog geotekstila. m

2
486,6
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C.1.2.4. Nabava, dobava i razastiranje kamenog materijala, te grubo

planiranje i sabijanje materijala prema dimenzijama i nagibima iz

projekta. Debljina nasipnog sloja mora biti u skladu s vrstom

nasipnog materijala te uporabljenim građevinskim strojevima.

Traženi modul stišljivosti mjeren kružnom pločom promjera Ø300

mm mora biti Ms≥50 MN/m
2
. Minimalna debljina ugrađenog sloja

je 1,0 m.

Obračun po m
3
 ugrađenog kamenog materijala. m

3
151,3

C.1.2.5. Strojni iskop jame za postavu muljne crpke. Deponiranje

materijala uz rub jame. Dubina postavljanja crpke je do 2,0 m. U

stavku uključeno zatrpavanje jame nakon izvedbe radova izrade

trokomorne septičke jame. Predvidivo 2 m
3

po iskopanoj jami, a

ukupno 4 jame. 

Obračun po m
3 
iskopane zemlje. m

3
8,0

C.1.2.6. Postava muljne crpke pri izvedbi trokomorne septičke jame sa

crpljenjem vode.

Obračun prema stvarno utrošenom vremenu rada crpke. sat 140,0

C.1.2.7. Zatrpavanje trokomorne septičke jame materijalom iz iskopa.

Zatrpavanje vršiti u slojevima od 30 cm s strojnim nabijanjem do

zbijenosti Mz = 20 MN/m
2
. Zatrpavanje izvršiti do projektiranih

kota terena odnosno do projektiranih kota šljunčanog platoa.

Obračun po m
3
 zatrpavanja. m

3
1598,5

C.1.2.8. Rasplaniravanje humusa iz iskopa po završnoj površini SBR

uređaja.Rasplaniravanje izvršiti do projektiranih kota terena. 

Obračun po m
3
 zatrpavanja. m

3
140,7

C.1.2.ZEMLJANI RADOVI UKUPNO

C.1.3. TESARSKI RADOVI jed.mje. količina cijena ukupno

C.1.3.1. Dobava, izrada, montaža i skidanje oplate za temeljnu ploču s 

potrebnim podupiranjem i pripremom površine oplate (čišćenje i 

premaz) za lako odvajanje od betona kod demontaže. Oplata 

treba biti glatka.  (15,8*0,60+14,30*0,60+10,20*0,6*2+1,50*0,6)

=51,00 m
2

Obračun po m
2
. m

2
31,2
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C.1.3.2. Dobava, izrada, montaža i skidanje dvostruke oplate za zidove 

okna s potrebnim podupiranjem, skelom i pripremom površine 

oplate (čišćenje i premaz) za lako odvajanje od betona kod 

demontaže. Oplata treba biti glatka. Vanjski plašt  

14,30*4,35+2,7*4,35+5,60*4,35+2,0*4,35+12,30*4,35+8,70*4,35 

= 198,36 a unutrašnji 

2,1*2*4,0+1,7*2*4+3,7*2*4+8,10*2*4+8,1*2*4+3,7*2*4+3,7*2*4+8,

10*2*4 = 313,6 Ukupno 512,0 m
2

Prilikom izrade oplate potrebno je ugraditi fazonske komade kao 

prodore kroz stijenke okna.

Obračun po m
2
. m

2
512,0

C.1.3.3. Dobava, izrada, montaža i skidanje oplate za gornju ploču s 

potrebnim podupiranjem, skelom i pripremom površine oplate 

(čišćenje i premaz) za lako odvajanje od betona kod demontaže. 

Oplata treba biti glatka. 1,7*2,1+3,7*8,1*3=93,5 , otvori poklopaca 

(1,1*2+1,5*2)*0,35 + 0,9*4*0,35*3=5,6 Nosive grede 

0,3*3*3,7*9=30,0 , Ukupno 129,1 m
2

Prilikom izrade oplate potrebno je ugraditi čelične poklopce 

trokomorne septičke jame, ugraditi sifonski ispust i kanalicu 

podnog odvoda.Obračun po m
2
. m

2
512,0

C.1.3.4. Dobava, izrada, montaža i skidanje dvostruke oplate za vertikalne 

serklaže, horizontalne serklaže i nadvoje s potrebnim 

podupiranjem, skelom i pripremom površine oplate (čišćenje i 

premaz) za lako odvajanje od betona kod demontaže. Oplata 

treba biti glatka. Vertikalni serklaži 

3,70*0,30*2*6+12,30*2*0,3*2+7,0*0,30*2*2+1,2*0,3*2*2+2,20*0,3*

2+1,0*0,3*2+0,3*4*3,70*3= 53,20 m
2
.

Obračun po m
2
. m

2
53,2

C.1.3. TESARSKI RADOVI UKUPNO

C.1.4. ARMIRAČKI RADOVI jed.mje. količina cijena ukupno

C.1.4.1. Nabava, doprema i ugradba rebraste armature za temeljnu ploču,

gornju ploču i zidove , bet.čelik: B500B

(Prema specifikaciji armature).

Obračun po kg. kg 18427,4

C.1.4.2. Nabava, doprema i ugradba mrežaste armature temeljne, gornje

ploče i zidove, bet.čelik: B500B

(Prema specifikaciji armature).

C.1.4.3. Nabava, doprema i ugradba rebraste armature za vertikalne,

horizontalne serklaže i nadvoje, bet.čelik: B500B

(Prema specifikaciji armature).

Obračun po kg. kg 396,8

C.1.4. ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO
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C.1.5. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI jed.mje. količina cijena ukupno

C.1.5.1. Nabava, doprema i ugrađivanje betona C15/20 kao podložnog

sloja temeljne ploče. Debljina podložnog betona je D= 10 cm.

Radovi se obračunavaju u m3
 ugrađenog betona. m

3
15,13

C.1.5.2. Nabava, doprema i ugrađivanje betona C30/37 u temeljnu ploču i

zidove trokomorne septičke jame.

- veliki presjeci

Obračun po m
3
. m

3
75,63

C.1.5.3. Nabava, doprema i ugrađivanje betona C35/45 u gornju ploču,

vertikalne stupove i nosive grede trokomorne septičke jame.

- veliki presjeci

Prilikom izrade gornje ploče potrebno je ugraditi čelične poklopce 

trokomorne septičke jame i kanalicu podnog odvoda.

Obračun po m
3
. m

3
31,76

C.1.5.4. Nabava, doprema i izrada betonske glazure. Betonska glazura se

izvodi između zidova SBR uređaja sa padom od 2,0 % prema

betonskoj kanalici. 

Obračun po m
2
 izvedene glazure. m

2
76,70

C.1.5.5. Betoniranje armirano betonskih vertikalnih serklaža betonom

C25/30, konstrukcija malog presjeka , u dvostranoj oplati sa

istovremenim umetanjem u oplatu termoizolacionih ploča debljine

5 cm. U cijeni je strojno spravljanje betona i ugradba , svi prijevozi

i prijenosi. U stavku uključiti i čelične ankere za montažu krovnih

rešetkastih nosača. Ukupno 8 čeličnih ankera. Anker je dužine 35

cm, promjera 30 mm 

sa navojem dužine 15 cm.

Obračun po m
3
. m

3
1,30

C.1.5.6. Betoniranje armirano betonskih horizontalnih serklaža, betonom

C25/30 u dvostranoj oplati. konstrukcija malog presjeka , u

dvostranoj oplati sa istovremenim umetanjem u oplatu

termoizolacionih ploča debljine 5 cm. U cijeni je strojno spravljanje

betona i ugradba , svi prijevozi i prijenosi.

Obračun po m
3
. m

3
2,35

C.1.5.7. Betoniranje armirano betonskih nadvoja, betonom C25/30 ,

konstrukcija malog presjeka , u dvostranoj oplati sa podupiranjem

sa istovremenim umetanjem u oplatu termoizolacionih ploča

debljine 5 cm.
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Obračun po m
3
. m

3
0,32

C.1.5. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO:

C.1.6.  ZIDARSKI RADOVI jed.mje. količina cijena ukupno

C.1.6.1. Zidanje vanjskih nosivih zidova šupljim blokom POROTHERM 30 

SP+E , produženim malterom M-5 , debljine zida 25 cm. U cijeni 

je sav rad , materiljal , potrebni prijenosi i prijevozi te potrebna 

radna skela.

Obračun po m
2
 izvedenog zida. m

2
116,0

C.1.6.2. Grubo i fino žbukanje zidova strojnom gips-vapnenom žbukom u 

debljini sloja do 2 cm. U cijenu uključeni rad i materijal.

Obračun po m
2
 izvedene žbuke. m

2
126,5

C.1.4. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:

C.1.7.  IZOLATERSKI RADOVI jed.mje. količina cijena ukupno

C.1.7.1. Nabava, doprema i izrada horizontalne hidroizolacije zidova i

podova. Hidroizolaciju izvesti sa slojem od hladnog bitumenskog

premaza i fleksibilne hidroizolacijske trake za zavarivanje s

uloškom od staklene tkanine, (zavarena po preklopima i točkasto

na podlogu) te sloja od sirovog krovnog kartona u funkciji zaštite

hidroizolacije od betoniranja.

Obračun po m
2
 izvedene hidroizolacije. m

2
86,1

C.1.5. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:

C.1.8. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI jed.mje. količina cijena ukupno

C.1.8.1. Crna bravarija izrađena je od HOP vučenih profila. Svi spojevi

okvira izrađeni su putem varenja. Prije ugradbe baravariju je

potrebno dobro očistiti od hrđe pjeskarenjem i odmastiti, te

antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivne boje na bazi

epoksida + 2 premaza završne boje.  

Nabava, doprema i izrada te ugradba čeličnih okvira

potkonstrukcije rešetke krovnih panela. Konstrukcija se izrađuje

od HOP kvadratnih profila dimenzija 100x180x3,5 mm i poprečnih

HOP kvadratnih profila dimenzija 100x100x3,5 mm , varenjem, te

se ugrađuje na gradilištu. Učvršćivanje na horizontalni serklaž se

izvodi vijčanim spojevima za čelik na postojeći anker Ø 12 u

horizontalnom serklažu.Za jednu konstrukcijsku rešetku je

potrebno: HOP kvadratni profil dimenzija 100x180x3,5 mm - 14,2

m, HOP kvadratni profil dimenzija 100x100x3,5 mm - 0,72 m.

Ukupno 4 konstrukcijske rešetke. 

Obračun po komadu ugrađene rešetke. kom 4,0
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C.1.8.2 Nabava, doprema i montaža krovnog izolacijskog panela sa

ispunom od samogasivog poliuretana, sastavljen od vanjskog lima

debljine 0,5 mm, poliesterske boje debljine 25 my, lim kvalitete

S250, pocinčan 275 g/m
2

po normi EN 1042 i EN 10147-2000.

Širina panela 1000 mm. Izolacijska jezgra samogasivi poliureten

debljine 50 mm. Na bočnom spoju panel-panel termička brtva, te

u spojnom valu panela antikondenzacijska brtva. Ral boja po želji

Investitora. Panel mora biti zaštićen PVC folijom koja se nakon

montaže odstranjuje. U stavku uključen sav spojni materijal kao i

poprečni nosači.

Obračun po m
2
  ugrađenog panela. m

2
60,4

C.1.8.3. Nabava, doprema i montaža linijskih snjegobrana prilagođenih

pokrovu termopanela. Montira se jedan red kontinuirano na donjoj

trećini površine krova. Stavkom su obuhvaćene svi potrebni

elementi za izradu linijskog snjegobrana.

Obračun po m'  ugrađenog snjegobrana. m' 12,0

C.1.8. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO

C.1.9. LIMARSKI RADOVI jed.mje. količina cijena ukupno

C.1.9.1. Nabava, doprema i montaža horizontalnog polukružnog visećeg

oluka Ø 160 mm za odvodnju krovnih voda s nosačima (kukama)

učvršćenim na krovni panel na razmaku cca 80-100 cm. Oluk

mora biti izgrađen od bojanog pocinčanog lima d=0,55 mm.

Otporan na velike temperaturne razlike (od -30 do +50 C°). Boja

oluka identična krovnom panelu. Montaža prema detaljima

proizvođača. Oluk postaviti u uzdužnom padu 0,3 - 0,5 %. Stavka

uključuje sav materijal i rad do potpune gotovosti.

Obračun po m' postavljenog polukružnog visećeg oluka. m' 12,8

C.1.9.2. Nabava, doprema i montaža vertikalnog kružnog oluka Ø 120 mm

za odvodnju krovnih voda s nosačima (kukama i obujmicama)

učvršćenim na zid na razmaku cca 100-150 cm. Oluk mora biti

izgrađen od bojanog pocinčanog lima d=0,55 mm. Otporan na

velike temperaturne razlike (od -30 do +50 C°). Boja oluka

identična krovnom panelu. Montaža prema detaljima proizvođača.

Stavka uključuje sav materijal i rad do potpune gotovosti.

Obračun po m' postavljenog kružnog oluka. m' 3,5

C.1.9.3. Nabava, doprema i izvedba opšava oko SBR tankova izgrađen od

bojanog pocinčanog lima d=0,55 mm. Lim se postavlja na SBR

tank i krovne panele. Limeni opšav mora biti otporan na velike

temperaturne razlike (od -30 do +50 C°). Boja opšava identična

krovnom panelu. Razvijena širina je 70 cm. 

Obračun po m' postavljenog opšava. m’ 33,9
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C.1.9.4. Nabava, doprema, izrada i montaža prozorske klupčice iz

pocinčanog lima d=0.55 mm, razvijene širine 25 cm.

Obračun po m' postavljene prozorske klupčice. m’ 2,0

C.1.9.5. Nabava, doprema i izvedba limenih panela za zatvaranje

rešetkastih panela sa bočnih strana. Limeni paneli su od bojanog

pocinčanog lima d=0,55 mm. Lim se postavlja na HOP profile

rešetkastih nosača i učvrčuju se pop zakovicama. Limeni panel

mora biti otporan na velike temperaturne razlike (od -30 do +50

C°). Boja limenog panela mora biti identična krovnom panelu.

Površina  limenih panela je 20,1 m
2
 . 

Obračun po m
2
 izvedenog limenog panela. m

2
20,1

C.1.9. LIMARSKI RADOVI UKUPNO

C.1.10. FASADERSKI I LIČILAČKI RADOVI jed.mje. količina cijena ukupno

C.1.10.1. Priprema, dovoz, montaža i demontaža skele. Cijena za period od

mjesec dana

Obračun po  m
2
 skele. m

2
154

C.1.10.2. Izrada demit fasade koja se sastoji od: stiropora debljine 5,00 cm

postavljenog na ljepilo i tiplima učvršćenog za fasadu, početnog

profila, kutnih i okapnih profila na rubovima, utiskivanje staklene

mrežice u ljepilo, impregnacija i završna obrada zaribanom

acrylnom žbukom granulacije 2,00 mm. U cijenu su uključeni

komplet rad i materijal.

Obračun po izvedenom  m
2
 kontaktni sustav fasade. m

2
135,1

C.1.10. FASADERSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO

C.1.11. SOBOSLIKARSKI - LIČILAČKI RADOVI jed.mje. količina cijena ukupno

C.1.11.1. Impregnacija zidova akrilnom emulzijom. U cijenu su uključeni

komplet rad i materijal.

Obračun po izvedenom  m
2
 impregnacije. m

2
126,5

C.1.11.2. Zaglađivanje zidova masom za gletanje 2x i priprema za ličenje. U

cijenu su uključeni komplet rad i materijal.

Obračun po izvedenom  m
2
 . m

2
126,5

C.1.11.3. Priprema i ličenje zidova poludisperznom bojom 2x u jednom

svjetlom tonu po izboru investitora. U cijenu su uključeni komplet

rad i materijal.

Obračun po izvedenom  m
2
 . m

2
126,5

C.1.11. SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO
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C.1.12. BRAVARSKO - STOLARSKI RADOVI jed.mje. količina cijena ukupno

C.1.12.1. Nabava, doprema i montaža dvokrilnih limenih vrata 2000x200

ispunom od valovitog crnog lima d=1 mm, okov standard. U cijenu

su uključeni komplet rad i materijal.

Obračun po komadu ugrađenih vrata . kom 1

C.1.12.2. Nabava, doprema i montaža jednokrilnih limenih vrata 80x200 sa

ispunom od valovitog crnog lima d=1 mm, okov standard. U cijenu

su uključeni komplet rad i materijal.

Obračun po komadu ugrađenih vrata . kom 1

C.1.12.3. Dobava i montaža PVC vanjske stolarije - jednokrilni prozori. Boja

stolarije po odabiru investitora. Koeficijent prolaza topline za

staklo mora biti U=1,1 w/m2k te za okvir U= 1,2 m
2
k. Vanjske

dimenzije prozora .

Obračun po komadu ugrađenih prozora. kom 2

C.1.12.4. Doprema i montaža unutarnjih klupčica od PVC-a na svim

otvorima. Prosječna debljina unutarnje klupčice iznosi cca 50 cm.

Klupčica se montira na poliuretansku pjenu. U cijenu je uračunat

sav potreban materijal i rad. 

Obračun po komadu ugrađenih klupčica. kom 2

C.1.12. BRAVARSKO - STOLARSKI RADOVI UKUPNO:

C.1.13. OSTALI MONTAŽERSKI RADOVI jed.mje. količina cijena ukupno

C.1.13.1. Nabava doprema i ugradanja podne betonske kanalice s

rešetkom vanjskih dimenzija 100x16,5x12,5 a unutarnje dimenzije

10x11 cm.

Obračun po m' ugrađene podne betonske kanalice. m' 11,0

C.1.13.2. Nabava, doprema i ugradanja PVC čeone stijenke prelaznog 

elementa na cijev promjera DN 100. Cijev je dužine 1 m i 

završava u oknu ispusta iz betonske kanalice.

Obračun po komadu prodora. kom 1,0

C.1.13.3. Nabava doprema i ugradnja PVC cijevi za spoj podne kanalice i

okna odnosno izljevne cijevi iz okna u trokomornu septičku jamu.

Obračun po m' ugrađene PVC cijevi. m' 2,0

C.1.13.4. Nabava doprema i ugradnja PEHD odzračnika. Za jedan

odzračnik je potrebno 6m PEHD cijevi DN 160, tri PEHD koljena

DN 160, čelična obujmica za cijevi učvršćena u zid - 5 komada i

zaštitna mrežica. Odzračnik se ugrađuje za svaku komoru i u

precrpnoj stanici Bednja 2. Cijevi i komadi se spajaju sučeonim

varenjem,

Obračun po komadu odzračnika. kom 3,0
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C.1.13.5. Nabava doprema i izrada okna ispusta iz podne kanalice. Okno se 

sastoji od predgotovljenog betonskog poklopca promjera 60cm,

betonske cijevi promjera 60 cm dužine 1,0 m. Na dno iskopa

postavlja se sloj čistoće- šljunak u sloju 10 cm. Na ovaj sloj se

postavlja sloj betona C30/37 debljine 20 cm na koji se postavlja

cijev. Nakon stvrdnjavanja izbetonirati dno okna u sloju 20 cm iste

marke betona. Potrebno je profilirati kinetu okna. Na okno

postaviti upusnu i izljevnu cijev. Prodore zabrtviti trajno elastičnim

kitom.

Obračun po izvedenom oknu. kom 1,0

C.1.13.6. Nabava doprema i ugradnja tipskih lijevano-željeznih stupaljki 

težine 1,5 kg. Ugradnja odmah tokom betoniranja ili naknadno uz 

upotrebu cementnog morta M 10. Obuhvaćen kompletan materijal 

i rad.

Obračun po komadu.

- stupaljke 150 x 200 mm, težine 1,5 kg kom 48,0

C.1.13.7. Nabava doprema i ugradnja lijevano-željeznog poklopca dim. 900 

x 900 mm, nosivost 25 T. Obuhvaćen kompletan materijal i rad.

Obračun po ugrađenom poklopcu. kom 3,0

C.1.13.8. Nabava doprema i ugradnja čeličnog inox poklopca dim. 1500 x 

110 mm. Obuhvaćen kompletan materijal i rad.

Obračun po ugrađenom poklopcu. kom 1,0

C.1.13.9. Nabava doprema i ugradnja PVC cijevi u pregradni zid 1. Za jedan

komplet potrebno je dva T komada DN 100, cijev DN 100 dužine

1,0 m koja se postavlja kroz pregradni zid 1, te dvije cijevi dužine

0,50 m. Cijevi moraju biti osigurane od ispadanja iz naglavka.  

Obračun po kompletu . komplet 3,0

C.1.13.10. Nabava doprema i ugradnja PVC cijevi u pregradni zid crpne

stanice DN 100 dužine 0,50 m.

Obračun po kompletu . komplet 1,0

C.1.13.11. Nabava doprema i ugradnja FF DN 100, L=1000 mm fazonskog

komadu u zid okna na mjestu ulaza u septički tank tlačnog voda.

Na ovaj FF fazon ugraditi Q komad DN 100. Materijal ugradnje

inox klase X20Cr13.

Obračun po kompletu . komplet 1,0

C.1.12. OSTALI MONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO:

C.1. OBJEKT SBR UREĐAJA UKUPNO: 

275



INFRATERRA d.o.o. Novo brdo 31A, Husain

HR-44320 KUTINA ; OIB:02873134429 ;

infraterra@infraterra.com.hr ; +385 1 2479 504

ZOP: 

P-28-16

Br. projekta: 

P-28-16-GP

C.2 

C.2.1. PRIPREMNI RADOVI jed.mje. količina cijena ukupno

C.2.1.1 Iskolčenje objekata na lokaciji SBR uređaja po ovlaštenoj osobi.

Rad obuhvaća sve radove na snimanju, obilježavanju i lociranju

objekata na terenu s upisivanjem oznaka i osiguranja. Od

objekata treba iskolčiti: ogradu oko uređaja i šljunčani plato. S

iskolčenim objektima treba upoznati izvođača i to upisati u

građevinski dnevnik. Stavka se ne odnosi na radove tijekom

izvođenja, u smislu obnove točaka.

Obračun po m'  iskolčene trase. m' 225,4

C.2.1. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:

C.2.2. ZEMLJANI RADOVI jed.mje. količina cijena ukupno

C.2.2.1. Površinski iskop humusa za šljunčani plato u debljini sloja od 20

cm, prema kotama i podacima danim u projektu te utovar i

prijevoz viška materijala na deponiju koju osigurava i uređuje

Izvoditelj radova. Ukupna površina šljunčanog puta je 320,20 m
2

. 

Dio koji je iskopan prilikom izgradnje SBR objekta ne obračunava

se u ovoj stavci.
Obračun radova po kubičnom metru stvarno iskopanog humusa,

mjereno u sraslom stanju: m
3

28,0

C.2.2.2. Strojni iskop za šljunčani put u zemlji "C" ktg. uz pravilno

odsijecanje stranica na projektirane kote. 

Zemlja se deponira na samoj lokaciji gradilišta i nakon izgradnje

svih objekata rasplanira po okolnom terenu.

Obračun po m
3
 iskopanog materijala u sraslom stanju. m

3
15,0

C.2.2.3. Strojno planiranje dna šljunčanog platoa (puta) +/- 1 cm s

izbacivanjem suvišnog materijala izvan rova 1,00 m od ruba.

Obračun po m
2
 planiranja. m

2
312,9

C.2.2.4. Izrada nosivog sloja od mehanički stabiliziranog drobljenog

kamenog materijala min. 50 cm debljine sloja. Rad obuhvaća

dobavu i ugradnju drobljenog kamenog materijala veličine zrna

0/63 mm. Zahtjevi kvalitete su: stupanj zbijenosti Sz≥100%,

Ms≥80 MN/m2
.

Obračun po m
3
 ugrađenog kamenog materijala. m

3
156,5

C.2.2.5. Iskop zemljanog materijala za betonske temelje stupova ograde i

ukruta na krajevima ograde i sredini svake stranice ograde.

Dimenzije temelja su 0,20/0,20 m, dubina temelja je 0,80 m.

Predviđa se ukupno 60 betonskih temelja stupova te za izradu 16

ukruta na krajevima ograde i sredini svake stranice ograde.

Obračun po m
3  

iskopane zemlje. m
3

2,4

UREĐENJE OKOLIŠA SBR UREĐAJA S OGRADOM
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C.2.2.6. Nabava, doprema i ručna ugradnja podložnog sloja šljunka ispod

betonskog temelja, debljine d = 0,10 m. 

Obračun po m
3  

ugrađenog šljunka. m
3

0,4

C.2.2.7. Iskop zemljanog materijala za betonske temelje stupova ulaznih

vrata. Dimenzije temelja su 0,20/0,20 m, dubina temelja je 0,80 m

i 0,40/0,40 m, dubina temelja je 1,00 m.

Predviđa se ukupno 3 betonska temelja.

Obračun po m
3  

iskopane zemlje. m
3

0,4

C.2.2.8. Razastiranje i planiranje zemljanog materijala iz iskopa građevina

na katastarskoj čestici uređaja za pročišćavanje Bednja Stavka

obuhvaća razastiranje, ravnanje i planiranje zemljanog materijala.

Obračun po m
2  

isplanirane površine. m
2

824,8

C.2.2.9. Nabava, doprema i sadnja biljnog materijala. Radovi s biljnim

materijalom obuhvaćaju:

a) vađenje, baliranje, transport do mjesta sadnje, iskop rupa i

sadnja sa jednokratnim prihranjivanjem.

STABLAŠICA ČETINJAČA, sadnice starosti 6 - 8 godina kom 5,0

STABLAŠICA LISTOPADNIH LISTAČA, sadnice starosti 6 - 8

godina kom 4,0

LISTOPADNO GRMLJE, sadnice starosti 3 - 4 godine kom 5,0

b) osnivanje travnjaka predviđa slijedeće radove:

- prekopavanje zemlje na 20 - 30 cm dubine ručno ili strojno

- prihranjivanje i fino planiranje zemlje na +- 1 cm 

- sjetva sjemena trave u količini od 35 - 40 gr/m
2

za pokrivanje

sjemena valjenjem valjkom uz obilno zalijevanje do punog ponika

trave

Obračun po m
2 
zatravljene površine. m

2
824,8

c) njega i fitosanitetska zaštita - predviđena je za period od jedne

godine. Odnosi se na garanciju uspješnosti sadnje i na radove;

zaštitu od biljnih bolesti s prskanjem insekticidima i pesticidima,

zalijevanje, okopavanje, orezivanje i zamjena biljaka koje se nisu

primile.

Obračun po m
2 
zatravljene površine. m

2
824,8

C.2.2. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:

C.2.3. BETONSKI RADOVI jed.mje. količina cijena ukupno

C.2.3.1. Nabava, doprema i ugradnja betona C16/20 za betonske temelje

ograde. Veličina jednog temelja je 0,20x0,20x0,80 m: Ukupno

0,032 m
3
.

Obračun po m
3 

ugrađenog betona. m
3

2,43
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C.2.3.2. Nabava, doprema i ugradnja betona C16/20 za betonske temelje

ulaznih vrata. Veličina jednog temelja je 0,20x0,20x0,80 m

(komada 1) i 0,4x0,4x1,0 (komada 2): Ukupno 0,19 m
3
.

Obračun po m
3 

ugrađenog betona. m
3

0,19

C.2.3. BETONSKI RADOVI UKUPNO:

C.2.4. BRAVARSKI RADOVI jed.mje. količina cijena ukupno

C.2.4.1. Nabava, doprema i ugradnja čeličnih cijevi za stupove

60x60x2600, ukrute na kutovima te na sredini svake stranice

ograde 60x60x2000.

Obračun po m'. m' 188,0

C.2.4.2. Nabava, doprema i ugradnja mreže od pocinčane žice visine 2,00

m.

Obračun po m' ugrađene mreže. m' 151,2

C.2.4.3. Nabava, doprema i ugradnja čeličnih cijevi za stupove ulaznih

vrata. 

Obračun po m'.

Stup Ø60x2200. m' 2,2
Stup Ø100x2600. m' 3,2

C.2.4.4. Nabava, doprema i ugradnje pješačkih vrata dimenzija 1,00x1,50

m. Vrata su izrađena od čeličnih cijevi Ø40 mm na koja je

postavljeno čelično pletivo. Za jedna vrata potrebno je ukupno

5,20 m cijevi i 1,50 m
2

pletiva. Vrata se postavljaju pomoću

spojnica bravarskih dužine 100 mm. Opremljena su titan bravom

821/125 s kvakom i cilindrom za zaključavanje.
Obračun po komadu postavljenih vrata. kom 1,0

C.2.4.5. Nabava, doprema i ugradnje dvokrilnih ulaznih vrata dimenzija

jednog krila 1,75x1,50 m. Vrata su izrađena od čeličnih cijevi Ø 40 

mm na koja je postavljeno čelično pletivo. Za jedno krilo vrata

potrebno je ukupno 8,80 m cijevi i 2,60 m
2

pletiva. Vrata se

postavljaju pomoću spojnica bravarskih dužine 160 mm.

Opremljena su zasunom bravarskim sa titan lokotom za

zaključavanje.
Obračun po komadu postavljenih vrata. kom 1,0

C.2.4. BRAVARSKI RADOVI  UKUPNO:

278



INFRATERRA d.o.o. Novo brdo 31A, Husain

HR-44320 KUTINA ; OIB:02873134429 ;

infraterra@infraterra.com.hr ; +385 1 2479 504

ZOP: 

P-28-16

Br. projekta: 

P-28-16-GP

C.2.5. ZAVRŠNI RADOVI jed.mje. količina cijena ukupno

C.2.5.1. Projektantski nadzor nad izvođenjem.

Obračun 0,05 od ukupne vrijednosti radova postotak

C.2.5.2. Izrada Projekta izvedenog stanja koji u sebi sadržava elemente

geodetskog snimka za katastar, a prilagođen je traženoj formi

Investitora. Napomena: U ovoj stavci koristiti elemente

geodetskog snimka te ga uklopiti u projekt izvedenog stanja.

Projekt izvedenog stanja mora obuhvatiti sve izmjene i dopune na

građevini koje su se desile tijekom gradnje u odnosu na Glavni i

Izvedbeni projekt, zatim situacijski plan trase kolektora i objekata

u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra), zatim sve izvedene

trase cjevovoda (gravitacijski cjevovodi i priključci) u vidu

uzdužnih profila (kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina

cijevi te okana te položaj i skicu lomnih točaka kolektora),

poprečnih presjeka, izvedbenih detalja i radioničkih nacrta sa svim

objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcije izvedenih

vodova prema. Projekt izvedenog stanja mora se kompletno

napraviti u tri (3) zasebna uvezena elaborat primjerka sve prije

ishođenja Potvrde o završetku radova. 

Obračun po kompletu projekta. komplet 3,0

C.2.5. ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO:

C.2  UREĐENJE OKOLIŠA SBR UREĐAJA S 

OGRADOM UKUPNO:
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A KANALSKA MREŽA - CJEVOVODI

A.1. PRIPREMNI RADOVI …………………………………….

A.2. ZEMLJANI RADOVI - ISKOP…………………………….

A.3. UGRADBA ………………………………………………...

A.4. OBJEKT ISPUSTA KANALA U VODOTOK BEDNJA

 I OBLOGA KANALA ……………………………………….

A.5. OBJEKT CRPNA STANICA BEDNJA 1............................

A.6. ZAVRŠNI RADOVI ………………………………………....

KANALSKA MREŽA - CJEVOVODI UKUPNO:

B PRISTUPNI PUT

B.1. PRIPREMNI RADOVI …………………………………….

B.2. ZEMLJANI RADOVI - ISKOP…………………………….

B.3. UGRADBA ……………………………………………….

B.3. ZAVRŠNI RADOVI ……………………………………….

PRISTUPNI PUT UKUPNO:

REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
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C UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

C.1 OBJEKT SBR UREĐAJA

C.2 UREĐENJE OKOLIŠA SBR UREĐAJA S OGRADOM

UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA UKUPNO:

A KANALSKA MREŽA - CJEVOVODI

B PRISTUPNI PUT

C UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO

REKAPITULACIJA SVIH RADOVA

1. GRAĐEVINSKI RADOVI

2. STROJARSKI RADOVI

3. ELEKTROTEHNIČKI RADOVI

SVEUKUPNO:

1.
Kolektori  

L= 2152 m' x 1.200,00 + 1000 m' x 900,00 Kn

2. Pristupni put  L=323,0 m x 400 Kn

3. Vodovod L= 345,7m x 250 Kn

4. SBR uređaj (komplet)

UKUPNO

Projektant:

Emil Krznarić, mag.ing.aedif.

7.498.025 kn

3.482.400 kn

129.200 kn

86.425 kn

3.800.000 kn

PROCIJENJENA VRIJEDNOST RADOVA
procijena se odnosi na troškove izvedbe po m' cjevovoda i kompl. uređaju
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